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OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio FONTES : "A" - SINAPI/JULHO/2018
END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "B" - DER/FEV/2018

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

1.0
1.1 A 74209/001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m²            6,00             314,98                  1.889,88 

1.2 A 93208
Execução de almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compe nsada, incluso prateleiras. 
af_02/2016

m²          20,00             475,80                  9.516,00 

1.3 B DERSEGT001 PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional) und            1,00          2.636,14                  2.636,14 
1.4 B DERSEGT003 PCMAT (Progr.de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) und            1,00          3.012,73                  3.012,73 

1.5 C Comp. Custo
Projeto executivo (estrutural) da escada de acesso ao primeiro pavimento e reservatório enterrado (Valor 
calculado conforme normativa da CEF - Caixa Econômica Federal)

und            1,00          1.424,62                  1.424,62 

 R$          18.479,37 
2.0
2.1 A 97621 Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017 m³ 0,20               78,58                       15,32 
2.2 C Comp. Custo Demolição de revestimento cerâmico e emboço m²          54,53               13,92                     759,04 
2.3 A 97663 Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und            4,00                 8,13                       32,52 
2.4 A 97644 Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und            3,00                 6,09                       18,27 

2.5 A Comp. Custo Demolição de piso de alta resistência m²        150,76               22,20                  3.346,82 

 R$            4.171,97 
3.0
3.1 A 79480 Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profund idade m³          24,95                 2,21                       55,14 
3.2 A 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³          24,95               35,49                     885,48 
3.3 C Comp. Custo Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação mecanizada. af_05/2016 m³          42,44               83,45                  3.541,51 

 R$            4.482,13 
4.0

4.1 A 87475
Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na vertical de 19x19x 39cm (espessura 19cm) de paredes 
com área líquida menor que 6m² sem vã os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. 
af_06/2014

m²            1,68               53,34                       89,61 

4.2 A 96536
Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 
utilizações. Af_06/2017

m²          23,03               38,00                     875,14 

4.3 A 92775
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-60 de 5.0 mm- montagem.

kg            5,66               12,98                       73,47 

4.4 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm- montagem.

kg          14,54               11,06                     160,81 

4.5 A 92779
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5mm - montagem. Af_12/2015

kg        345,43                 8,00                  2.763,44 

4.6 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_07/2016

m³            4,95             370,36                  1.833,28 

4.7 A 92873 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m³            6,15             146,85                     903,13 
4.8 A Comp. Custo Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica a base d'agua m²          32,41               22,60                     732,60 

 R$            7.431,48 

DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA

TOTAL

CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA

INFRAESTRUTURA

VALOR UNIT. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM

CUSTO TOTAL DE DEMOLIÇÕES E RETIRADAS

CUSTO TOTAL SERVIÇOS PRELIMINARES

MOVIMENTO DE TERRA

QUANT.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOTABELA

Não Desonerado

Desonerado
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5.0

5.1 A 92270
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015Forma tabua para concreto em 
fundação c/ reaproveitamento 5x.

m² 22,49               42,02                     945,03 

5.2 A 92487
Montagem e desmontagem de fôrma de laje nervurada com cubeta e assoalho com área média menor ou igual 
a 20 m², pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizações. Af_12/2015

m² 6,00               50,88                     305,41 

5.3 A 92777
Armação de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou 
sobrado utilizando aço ca-50 de 8.0 mm- montagem.

kg 65,17               11,06                     720,78 

5.4 A 92788
Armação de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edifícação térrea ou sobrado 
utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - montagem. Af_12/2015_p

kg 65,45                 7,37                     482,37 

5.5 A 94965
Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. 
Af_07/2016

m³ 2,70             370,36                     999,97 

5.6 A 92873 Lançamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m³ 2,70             146,85                     396,50 

 R$            3.850,06 
6.0

6.1 C Comp. Custo
Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), 
e=1cm.

m²          16,05               40,61                     651,85 

 R$               651,85 
7.0

7.1 A 87757
Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a plicado em áreas molhadas sobre 
impermeabilização, espessura 3cm. af_0 6/2014

m² 15,48               40,05                     619,77 

7.2 A 87249
Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grês de dimensões 45x4 5 cm aplicada em ambientes de área 
menor que 5 m2. af_06/2014

m²          15,80               43,64                     689,56 

7.3 A 94990
Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento 
convencional, não armado. Af_07/2016

m³          11,93             577,44                  6.888,86 

7.4 C Comp. Custo Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante (Piso tatil de alerta) - Cálculo m² 25x25cm m²            4,63               74,82                     346,42 

7.5 C Comp. Custo Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa colante (Piso tatil direcional) - Cálculo m² 25x25cm m²          12,29               74,82                     919,55 

 R$            9.464,16 
8.0

8.1 A 87879
Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 
com preparo em betoneira 400l colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400

m²          66,46                 3,05                     202,70 

8.2 A 87535
Emboço, para recebimento de cerâmica, em argamassa traço 1:2:8, prepar o mecânico com betoneira 400l, 
aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com área maior que 10m2, espessura de 
20mm, co m execução de taliscas. af_06/2014

m²          54,53               24,34                  1.327,26 

8.3 A 87529
Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, 
aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execução de taliscas. 
Af_06/2014

m²          11,93               27,73                     330,82 

8.4 A 87273
Revestimento cerâmico para paredes internas com placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 33x45 cm 
aplicadas em ambientes de área maior que 5 m² na altura inteira das paredes. af_06/2014

m²          54,53               43,10                  2.350,24 

 R$            4.211,02 

REVESTIMENTOS DE PAREDES

SUPERESTRUTURA

CUSTO TOTAL DE ALVENARIA
REVESTIMENTOS DE PISOS

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES

CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS

CUSTO TOTAL DE SUPERESTRUTURA
ALVENARIA 
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9.0

9.1 C Comp. Custo
Porta em divisoria 35mm painel cego miolo comeia revestida c/chapa laminada em cores fibra madeira prensada 
c/montantes aluminio

m² 2,10 154,78                     325,04 

9.2 C Comp. Custo Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra horizontal de 60cm  (0,90x210cm). und            1,00             963,03                     963,03 

9.3 A 91326
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm, 
itens inclusos: dobradiças, mon tagem e instalação do batente, sem fechadura - fornecimento e instalaç ão. 
af_08/2015

und            1,00             418,02                     418,02 

9.4 C Comp. Custo Película espelhada (aplicada em esquadria de vidro) m²            8,40               79,90                     671,19 
9.5 C Comp. Custo Portão com tela Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 50x50 mm' und            1,00             358,81                     358,81 

9.6 A 94564
Janela de aço basculante, fixação com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), sem vidros, 
padronizada. Af_07/2016

m²            0,38             368,61                     140,07 

9.7 A 72122 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm m²            0,38             126,55                       48,09 
9.8 C Comp. Custo Instalação de maçaneta cromada tipo alavanca und            1,00               36,96                       36,96 
9.9 C Comp. Custo Instalação de puxador horizontal tipo cromado 45cm p/ porta de banheiro PNE und            1,00               70,41                       70,41 
9.10 C Comp. Custo Instalação de puxador vertical tipo cromado 45cm p/ porta de acesso und            6,00             107,05                     642,30 
9.11 C Comp. Custo Revestimento resistente a impactos para porta banheiro pne m²            0,37             771,18                     283,79 

 R$            3.957,71 
10.0
10.1 A 73739/001 Pintura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m² 7,14               13,67                       97,60 
10.2 A 73924/002 Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m² 4,13               21,51                       88,84 
10.3 B DERSIN021 Pintura de faixas horizontais - tinta base acrílica p/ 2 anos m² 8,20               21,96                     180,07 

 R$               366,51 
11.0

11.1 A 89356
Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p

m 12,00               14,13                     169,56 

11.2 A 89364
Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-rama l de água - fornecimento e instalação. 
af_12/2014_p

und 3,00                 7,20                       21,60 

11.3 A 89395 Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_12/2014_p und 2,00                 8,43                       16,86 

11.4 C Comp. Custo
Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado 
em ramal de água. Af_12/2014

und 1,00               59,95                       59,95 

11.5 C Comp. Custo Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  m 8,50                 4,81                       40,89 

11.6 C Comp. Custo Rasgo e reconstrução em concreto simples para passagem de tubulação DN 40 mm. m 8,50                 6,58                       55,93 

CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS

Instalações de água fria
INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

PINTURA  

CUSTO TOTAL DE PINTURA

ESQUADRIAS
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11.7 A 89711
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014_p

m 6,50               12,65                       82,23 

11.8 A 89712
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014_p

m 15,50               18,72                     290,16 

11.9 A 89714
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instala do em ramal de descarga ou ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014_p

m 38,00               36,22                  1.376,36 

11.10 A 89784
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou 
ramal de esgoto sanitári o. af_12/2014

und 2,00               13,50                       27,00 

11.11 C Comp. Custo
Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga 
ou ramal de esgoto sanitário. 

und 2,00               25,86                       51,72 

11.12 A 89731
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta el ástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014

und 6,00                 7,31                       43,86 

11.13 A 89744
Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 
descarga ou ramal de esgoto sanitário. Af_12/2014

und 3,00               16,93                       50,79 

11.14 C Comp. Custo
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em 
ramal de esgoto sanitário. 

und 2,00               34,99                       69,98 

11.15 A 89709
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em ramal de 
esgoto sanitário. af_12/2014_p

und 1,00                 8,06                         8,06 

11.16 C Comp. Custo
Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida 
internamente com barra lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo 
de concreto  15MPA tipo C - escavação e confecção.

und 2,00             114,27                     228,54 

11.17 A 88571 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxid avel - fornecimento e instalacao und 3,00               40,95                     122,85 
11.18 C Comp. Custo Papeleira de papel higiênico em metal cromado (fornecimento e instalação). und 3,00               40,58                     121,74 
11.19 C Comp. Custo Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalação). und 3,00               32,09                       96,27 
11.20 C Comp. Custo Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalação). und 1,00               85,46                       85,46 

11.21 C Comp. Custo
Porta sabonete liquido  em plástico tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 A 1500 ml 
(fornecimento e instalação).

und 1,00               82,70                       82,70 

11.22 C Comp. Custo
Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / 
diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e instalação)

und 2,00             197,03                     394,06 

Aparelhos sanitários, louças, metais e outros

Instalações de esgoto
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11.23 C Comp. Custo Barras de apoio para vaso sanitário, em aco inox polido, diametro minimo 3cm und 2,00             203,51                     407,02 
11.24 C Comp. Custo Barras de apoio para lavatório em canto, em aco inox polido, diametro minimo 3cm und 1,00             441,81                     441,81 

11.25 A 86942
Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão po pular, incluso sifão tipo garrafa em pvc, 
válvula e engate flexível 30 cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimen to e 
instalação. af_12/2013

und 3,00             175,87                     527,61 

11.26 C Comp. Custo
Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 
1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.

und 1,00             188,39                     188,39 

11.27 A 86910
Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozi nha, padrão médio - fornecimento e 
instalação. af_12/2013

und 2,00               83,76                     167,52 

11.28 C Comp. Custo Instalação de torneira alavanca de mesa ou bancada tipo cromada und 1,00             117,97                     117,97 

11.29 C Comp. Custo
Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - padrão médio, incluso engate flexível em plástico 
branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - fornecimento e instalação. af_12/2013_p

und 2,00             402,45                     804,90 

11.30 C 95472
Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem furo frontal com louça branca sem assento, incluso conjunto 
de ligação para bacia sanitária ajustável - fornecimento e instalação. Af_10/2016

und 1,00             652,92                     652,92 

 R$            6.804,71 
12.0
12.1 C Comp. Custo Alarme audiovisual para banheiro PNE und            1,00             442,14                     442,14 
12.2 A Comp. Custo Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  m          13,50                 4,81                       64,94 

 R$               507,08 
13.0
13.1 A 83635 Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e instalacao und 5,00             191,06                     955,30 
13.2 A 73775/002 Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocação. und 2,00             169,18                     338,36 
13.3 A 72554 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao und 2,00             534,89                  1.069,78 
13.4 C Comp. Custo Luminária de emergência com 30 LED's. und 21,00               47,94                  1.006,78 
13.5 C Comp. Custo Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 0,252m) und 3,00               31,62                       94,86 

13.6 C Comp. Custo
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und 6,00               37,65                     225,90 

13.7 C Comp. Custo
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und 8,00               35,78                     286,24 

13.8 C Comp. Custo
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm 
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

und 16,00               23,04                     368,64 

13.9 A 94499
Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, instalado em reservação de água de edificação que possua 
reservatório de fibra/fibrocimento fornecimento e instalação. Af_06/2016

und 2,00             168,60                     337,20 

13.10 C Comp. Custo Válvula de retenção horizontal com portinhola Ø65 mm (2.1/2"), rosca BSP ferro fundido. und 2,00             271,38                     542,76 
13.11 C Comp. Custo Válvula de retenção vertical Ø65mm (2.1/2") , rosca BSP ferro fundido. und 1,00             186,66                     186,66 

13.12 C Comp. Custo
Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscáveis de Ø 2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro 
fundido.

und 2,00             259,83                     519,66 

13.13 C 92342
Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado em prumadas - 
fornecimento e instalação. Af_ 12/2015

m 55,00               66,40                  3.652,00 

13.14 C Comp. Custo Curva macho-fêmea, deflexão 90°, roscável, rosca BSP Ø 2.1/2". und 12,00             120,16                  1.441,92 
13.15 C Comp. Custo Tê roscas tipo macho, rosca BSP Ø 2.1/2" ferro galvanizado. und 2,00               78,39                     156,78 
13.16 C Comp. Custo Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" und 2,00               39,24                       78,48 

13.17 C Comp. Custo
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", duas 
mangueiras de incêndio de 15,00 m e esguicho em latão 2.1/2"  - fornecimento e instalação.

und 2,00          1.431,63                  2.863,26 

13.18 C Comp. Custo Registro de recalque, uso em passeio, inclinação 45°, Ø 65 mm (2.1/2"). und 1,00             986,44                     986,44 
13.19 C Comp. Custo Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. und 1,00               76,00                       76,00 
13.20 C Comp. Custo Bomba centrífuga para incêndio 5,0 CV - acionada por motor trifásico, 4 polos, 3500 RPM. und 1,00          3.686,27                  3.686,27 

 R$          18.873,29 

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CUSTO TOTAL DE INCÊNDIO

CUSTO TOTAL DE INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

INCÊNDIO



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio FONTES : "A" - SINAPI/JULHO/2018
END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "B" - DER/FEV/2018

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia "C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

TOTALVALOR UNIT. DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS UNID

SERVIÇOS PRELIMINARES

ITEM QUANT.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CÓDIGOTABELA

Não Desonerado

Desonerado

14.0
14.01 A 74130/004 Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao und 1,00 80,07                       80,07 

14.02 A 91933
Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalação. 
Af_12/2015

m 54,00 9,41                     508,14 

14.03 A 93008 Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalação. Af_12/2015 m 22,50 9,86                     221,85 
14.04 A 96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalação. Af_12/2017 und 1,00 45,44                       45,44 
14.05 A 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 1,00 144,67                     144,67 

 R$            1.000,17 
15.0
15.1 C Comp. Custo Central de alarme de incêndio, endereçável, 64 endereços, incluso bateria selada. und 1,00          1.468,93                  1.468,93 
15.2 C Comp. Custo Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-vidro) completo. und 3,00               84,71                     254,13 
15.3 C Comp. Custo Sirene piezoelétrica SP12 e SP24, intensidade sonora de 50-60 dB. und 3,00               44,72                     134,17 
15.4 C Comp. Custo Detector de fumaça óptico convencional (DOF). und 10,00             114,86                  1.148,55 

15.5 C Comp. Custo
Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm² mais dreno de 1,38 mm², todos trançados (21/0,280mm²), tensão 
máxima 0,6 kV, resistência térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.

m 145,00               15,67                  2.272,45 

15.6 A 91871
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e 
instalação. Af_12/2015

m 145,00                 8,02                  1.162,90 

15.7 A 91936 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalação. Af_12/2015 und 7,00                 8,19                       57,33 

 R$            6.498,46 
16.0
16.1 A 74072/003 Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira m 19,60               79,63                  1.560,75 
16.2 B DERSIN001 Placa pintada com película totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa (Vaga de Idoso e deficiente) m² 0,70             326,83                     228,78 
16.3 C Comp. Custo Placa de Sinalização visual 15 x 30 cm und 1,00               16,66                       16,66 
16.4 C Comp. Custo Placa de sinalizaçao visual 20cm x 20cm und 1,00               16,66                       16,66 

16.5 C Comp. Custo
Elaboração de projeto de asbuilt de reforma da edificação (Valor de R$ 0,70/m² - conforme tabela honorários e 
projetos CEHOP 2017)

und 1,00             591,31                     591,31 

16.6 C Comp. Custo Taxa de vistoria -  Corpo de Bombeiros (CBM/RO) und 1,00             172,00                     172,00 
16.7 A 9537 Limpeza final da obra m² 728,31                 2,30                  1.675,11 

 R$            4.261,27 

 R$          95.011,24 
 R$          27.382,24 
 R$        122.393,48 

CUSTO TOTAL DO DIVERSOS

CUSTO TOTAL DE LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE
SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 

CUSTO TOTAL DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO

LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE

PREÇO TOTAL DA OBRA COM BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 28,82%
BONIFICAÇÃO E DESPESAS INDIRETAS (R$) - BDI 28,82%

CUSTO TOTAL DA OBRA (R$) -   SEM BDI

 DIVERSOS 



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio
END. : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro
LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil
Construção de Edifícios 20,34 22,12 25,00

1º QUARTIL MÉDIO 3º QUARTIL
Administração Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7,40 8,96 6,16

Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 2% INSS 10,15 11,15 13,15 13,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
CPRB (***) 4,50 4,50 4,50 4,50

TOTAL 28,82

Fonte da composição, valores de referência e fórmula do BDI:  Acórdão 2622/2013 - TCU - Plenário

Onde:

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITAÇÃO E NO CONTRATO DE EXECUÇÃO.

(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA DO BDI

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²

DESCRIÇÃO
VALORES DE REFERÊNCIA - %

BDI ADOTADO %

(***) - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA INSTITUÍDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALÁRIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONÔMICAS DA 
CONSTRUÇÃO CIVIL PODERÁ IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da fórmula abaixo:

AC = taxa de rateio da Administração Central;
DF = taxa das despesas financeiras;
S = taxa de seguro; R = taxa de risco e G = garantia do empreendimento;
I = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 34% 66%

8.093,74 15.711,38

1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 100% 2.434,54          

1.2

Execução de almoxarifado em canteiro de obra em 

chapa de madeira compe nsada, incluso 

prateleiras. af_02/2016

100% 12.258,51        

1.3
PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saúde 

Ocupacional)
100% 3.395,88          

1.4
PCMAT (Progr.de Condições e Meio Ambiente de 

Trabalho na Ind. da Const. Civil)
100% 3.881,00          

1.5

Projeto executivo (estrutural) da escada de acesso 

ao primeiro pavimento e reservatório enterrado 

(Valor calculado conforme normativa da CEF - 

Caixa Econômica Federal)

100% 1.835,20          

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 100%
5.374,33

2.1
Demolição de alvenaria de bloco furado, de forma 

manual, com reaproveitamento. Af_12/2017
100% 19,74               

2.2 Demolição de revestimento cerâmico e emboço 100% 977,80             

2.3
Remoção de louças, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
100% 41,89               

2.4
Remoção de portas, de forma manual, sem 

reaproveitamento. Af_12/2017
100% 23,54               

2.5 Demolição de piso de alta resistência 100% 4.311,37          

3.0 MOVIMENTO DE TERRA 100%
5.773,88

3.1
Escavacao mecanica campo aberto em solo 

exceto rocha ate 2,00m profund idade
100% 71,03               

3.2 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 100% 1.140,68          

3.3
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e 

compactação mecanizada. af_05/2016
100% 4.562,17          

5.374,33         4,4%

4,7%5.773,88         

19,4%

TOTAL

23.805,12       

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

4.0 INFRAESTRUTURA 100%
9.573,23

4.1

Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados 

na vertical de 19x19x 39cm (espessura 19cm) de 

paredes com área líquida menor que 6m² sem vã os 

e argamassa de assentamento com preparo em 

betoneira. af_06/2014

100% 115,44             

4.2

Fabricação, montagem e desmontagem de fôrma 

para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 

4 utilizações. Af_06/2017
100% 1.127,36          

4.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-60 

de 5.0 mm- montagem.

100% 94,64               

4.4

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 

de 8.0 mm- montagem.

100% 207,16             

4.5

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 

de 12.5mm - montagem. Af_12/2015

100% 3.559,86          

4.6

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_07/2016
100% 2.361,63          

4.7 Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
100% 1.163,41          

4.8
Impermeabilizacao de superficie com emulsao 

asfaltica a base d'agua 100% 943,74             

9.573,23         7,8%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

5.0 SUPERESTRUTURA 50% 50%
2.479,82 2.479,82

5.1
Fabricação de fôrma para vigas, com madeira 

serrada, e = 25 mm. Af_12/2015Forma tabua para 

concreto em fundação c/ reaproveitamento 5x.

100% 1.217,39          

5.2

Montagem e desmontagem de fôrma de laje 

nervurada com cubeta e assoalho com área média 

menor ou igual a 20 m², pé-direito duplo, em chapa 

de madeira compensada resinada, 8 utilizações. 

Af_12/2015

100% 393,43             

5.3

Armação de pilar ou viga de uma estrutura 

convencional de concreto armado em uma 

edifícação térrea ou sobrado utilizando aço ca-50 

de 8.0 mm- montagem.

100% 928,51             

5.4

Armação de laje de uma estrutura convencional de 

concreto armado em uma edifícação térrea ou 

sobrado utilizando aço ca-50 de 12.5 mm - 

montagem. Af_12/2015_p

100% 621,39             

5.5

Concreto fck = 25mpa, traço 1:2,3:2,7 (cimento/ 

areia média/ brita 1) - preparo mecânico com 

betoneira 400 l. Af_07/2016
100% 1.288,16          

5.6 Lançamento com uso de baldes, adensamento e 

acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015
100% 510,77             

4.959,65         4,1%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

6.0 ALVENARIA 100%
839,71

6.1

Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 

vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 

areia), e=1cm.
839,71             

7.0 REVESTIMENTOS DE PISOS 30% 25% 25% 20%
3.657,52 3.047,93 3.047,93 2.438,35

7.1

Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cimento e 

areia), preparo manual, a plicado em áreas 

molhadas sobre impermeabilização, espessura 3cm. 

af_0 6/2014

100% 798,39             

7.2

Revestimento cerâmico para piso com placas tipo 

grês de dimensões 45x4 5 cm aplicada em 

ambientes de área menor que 5 m2. af_06/2014
100% 888,29             

7.3

Execução de passeio (calçada) ou piso de 

concreto com concreto moldado in loco, feito em 

obra, acabamento convencional, não armado. 

Af_07/2016

25% 25% 25% 25% 8.874,23          

7.4

Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com 

argamassa colante (Piso tatil de alerta) - Cálculo m² 

25x25cm
100% 446,26             

7.5

Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com 

argamassa colante (Piso tatil direcional) - Cálculo 

m² 25x25cm
100% 1.184,56          

0,7%

10,0%12.191,73       

839,71            



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 60% 40%
3.254,78 2.169,85

8.1

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de 

concreto internas, com colher de pedreiro. 

Argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 

400l colher de pedreiro. Argamassa traço 1:3 com 

preparo em betoneira 400

100% 261,12             

8.2

Emboço, para recebimento de cerâmica, em 

argamassa traço 1:2:8, prepar o mecânico com 

betoneira 400l, aplicado manualmente em faces 

internas de paredes de ambientes com área maior 

que 10m2, espessura de 20mm, co m execução de 

taliscas. af_06/2014

100% 1.709,78          

8.3

Massa única, para recebimento de pintura, em 

argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com 

betoneira 400l, aplicada manualmente em faces 

internas de paredes, espessura de 20mm, com 

execução de taliscas. Af_06/2014

100% 426,16             

8.4

Revestimento cerâmico para paredes internas com 

placas tipo grês ou se mi-grês de dimensões 33x45 

cm aplicadas em ambientes de área maior que 5 

m² na altura inteira das paredes. af_06/2014

35% 65% 3.027,58          

5.424,64         4,4%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

9.0 ESQUADRIAS 70% 30%
3.568,83 1.529,50

9.1

Porta em divisoria 35mm painel cego miolo comeia 

revestida c/chapa laminada em cores fibra madeira 

prensada c/montantes aluminio
100% 418,72             

9.2
Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra 

horizontal de 60cm  (0,90x210cm). 100% 1.240,58          

9.3

Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve 

ou média), padrão popular, 80x210cm, espessura de 

3,5cm, itens inclusos: dobradiças, mon tagem e 

instalação do batente, sem fechadura - 

fornecimento e instalaç ão. af_08/2015

100% 538,49             

9.4
Película espelhada (aplicada em esquadria de 

vidro) 100% 864,63             

9.5
Portão com tela Tela tipo alambrado, formato 

losangular, malha 50x50 mm' 100% 462,22             

9.6
Janela de aço basculante, fixação com parafuso 

sobre contramarco (exclusive contramarco), sem 

vidros, padronizada. Af_07/2016

100% 180,44             

9.7 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 100% 61,95               

9.8 Instalação de maçaneta cromada tipo alavanca 100% 47,61               

9.9
Instalação de puxador horizontal tipo cromado 

45cm p/ porta de banheiro PNE 100% 90,70               

9.10
Instalação de puxador vertical tipo cromado 45cm 

p/ porta de acesso 100% 827,41             

9.11
Revestimento resistente a impactos para porta 

banheiro pne 100% 365,58             

10.0 PINTURA  100%
472,14

10.1
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas 

demaos 125,73             

10.2
Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre 

superficie metalica 114,44             

10.3
Pintura de faixas horizontais - tinta base acrílica p/ 2 

anos 231,97             

472,14            

5.098,32         

0,4%

4,2%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

11.0 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 60% 40%
5.259,50 3.506,33

11.1

Tubo, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal 

ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014_p
100% 218,43             

11.2

Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado 

em ramal ou sub-rama l de água - fornecimento e 

instalação. af_12/2014_p
100% 27,83               

11.3

Te, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal ou 

sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014_p
100% 21,72               

11.4
Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, 

com acabamento e canopla cromados. Fornecido 

e instalado em ramal de água. Af_12/2014

100% 77,23               

11.5

Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, 

fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, 

cal e areia).  
100% 52,67               

11.6
Rasgo e reconstrução em concreto simples para 

passagem de tubulação DN 40 mm. 100% 72,05               

11.7
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, 

fornecido e instalad o em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p

100% 105,93             

11.8
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, 

fornecido e instalad o em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p

100% 373,78             

11.9
Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, 

fornecido e instala do em ramal de descarga ou 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p

100% 1.773,03          

11.10
Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm, 

junta elástica, fornecido e instalado em ramal de 

descarga ou ramal de esgoto sanitári o. af_12/2014

100% 34,78               

11.11
Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 

mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal 

de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

100% 66,63               

11.12

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 50 mm, junta el ástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

af_12/2014

100% 56,50               

11.13

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, 

dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em 

ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. 

Af_12/2014

100% 65,43               

8.765,83         7,2%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

11.14

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta 

elástica, fornecida e instalada em ramal de 

descarga ou em ramal de esgoto sanitário. 
100% 90,15               

11.15
Ralo sifonado, pvc, dn 100 x 40 mm, junta soldável, 

fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em 

ramal de esgoto sanitário. af_12/2014_p

100% 10,38               

11.16

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de 

tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, 

revestida internamente com barra lisa  (cimento e 

areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada 

de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - 

escavação e confecção.

100% 294,41             

11.17

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo 

concha, em aco inoxid avel - fornecimento e 

instalacao
100% 158,26             

11.18
Papeleira de papel higiênico em metal cromado 

(fornecimento e instalação). 100% 156,83             

11.19
Cabide/gancho de banheiro simples em metal 

cromado (fornecimento e instalação). 100% 124,02             

11.20 Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha 

interfolhado (fornecimento e instalação).
100% 110,09             

11.21
Porta sabonete liquido  em plástico tipo dispenser 

para sabonete liquido com reservatorio 800 A 1500 

ml (fornecimento e instalação).

100% 106,53             



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

11.22

Barra de apoio para portadores de necessidades 

especiais, reta, em aço INOX polido, comprimento: 

80 cm / diâmetro minimo 3cm. (Fornecimento e 

instalação)

100% 507,63             

11.23
Barras de apoio para vaso sanitário, em aco inox 

polido, diametro minimo 3cm 100% 524,32             

11.24
Barras de apoio para lavatório em canto, em aco 

inox polido, diametro minimo 3cm 100% 569,14             

11.25

Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou 

equivalente, padrão po pular, incluso sifão tipo 

garrafa em pvc, válvula e engate flexível 30 cm em 

plástico e torneira cromada de mesa, padrão 

popular - fornecimen to e instalação. af_12/2013

100% 679,67             

11.26
Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com 

válvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifão do tipo 

flexível em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalação.

100% 242,68             

11.27

Torneira cromada tubo móvel, de parede, 1/2" ou 

3/4", para pia de cozi nha, padrão médio - 

fornecimento e instalação. af_12/2013
100% 215,80             

11.28
Instalação de torneira alavanca de mesa ou 

bancada tipo cromada 100% 151,97             

11.29

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça 

branca - padrão médio, incluso engate flexível em 

plástico branco, 1/2"x 40cm e assento sanitário de 

plástico, tipo convencional - fornecimento e 

instalação. af_12/2013_p

100% 1.036,87          

11.30

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem 

furo frontal com louça branca sem assento, incluso 

conjunto de ligação para bacia sanitária ajustável - 

fornecimento e instalação. Af_10/2016

100% 841,09             

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100%
653,22

12.1 Alarme audiovisual para banheiro PNE 100% 569,56             

12.2

Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, 

fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, 

cal e areia).  
100% 83,66               

13.0 INCÊNDIO 20% 20% 30% 30%
4.862,51 4.862,51 7.293,77 7293,77

13.1
Extintor incendio tp po quimico 6kg - fornecimento e 

instalacao 100% 1.230,62          

13.2

Extintor incêndio água-pressurizada 10l incl suporte 

parede carga completa fornecimento e 

colocação.
100% 435,88             

19,9%

653,22            0,5%

24.312,57       



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

13.3 Extintor de CO2 6kg - fornecimento e instalacao 100% 1.378,09          

13.4 Luminária de emergência com 30 LED's. 100% 1.296,93          



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

13.5
Placa de sinalização, formato circular (espessura 

3,0mm, diâmetro 0,252m) 100% 122,20             

13.6

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - 

alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm 

anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

100% 291,00             

13.7

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc 

*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

100% 368,73             

13.8

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc 

*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 

conforme nbr 13434)

100% 474,88             

13.9

Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 2 1/2, 

instalado em reservação de água de edificação 

que possua reservatório de fibra/fibrocimento 

fornecimento e instalação. Af_06/2016

100% 434,38             

13.10
Válvula de retenção horizontal com portinhola Ø65 

mm (2.1/2"), rosca BSP ferro fundido. 100% 699,18             

13.11
Válvula de retenção vertical Ø65mm (2.1/2") , rosca 

BSP ferro fundido. 100% 240,46             

13.12

Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas 

roscáveis de Ø 2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo 

fabricado em ferro fundido.
100% 669,43             

13.13

Tubo de aço galvanizado com costura, classe 

média, dn 65 (2 1/2"), conexão rosqueada, instalado 

em prumadas - fornecimento e instalação. Af_ 

12/2015

30% 30% 4.704,51          

13.14
Curva macho-fêmea, deflexão 90°, roscável, rosca 

BSP Ø 2.1/2". 100% 1.857,48          

13.15
Tê roscas tipo macho, rosca BSP Ø 2.1/2" ferro 

galvanizado. 100% 201,96             

13.16 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" 100% 101,10             

13.17

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro 

globo angular 45º 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", 

duas mangueiras de incêndio de 15,00 m e esguicho 

em latão 2.1/2"  - fornecimento e instalação.

50% 50% 3.688,45          

13.18
Registro de recalque, uso em passeio, inclinação 

45°, Ø 65 mm (2.1/2").
100% 1.270,73          

13.19
Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-

desliga.
100% 97,90               

13.20
Bomba centrífuga para incêndio 5,0 CV - acionada 

por motor trifásico, 4 polos, 3500 RPM.
100% 4.748,65          



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

14.0 LIGAÇÃO DA BOMBA DO HIDRANTE 70% 30%
901,89 386,53

14.1

Disjuntor termomagnetico tripolar padrao nema 

(americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e 

instalacao
100% 103,15             

14.2

Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 

0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 

instalação. Af_12/2015
100% 654,59             

14.3
Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 50 mm (1 1/2") - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015 100% 285,79             

14.4
Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento 

e instalação. Af_12/2017
100% 58,54               

14.5
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno 

brita 100% 186,36             

15.0 SISTEMA DE ALARME CONTRA INCÊNDIO 60% 40%
5.022,79 3.348,53

15.1
Central de alarme de incêndio, endereçável, 64 

endereços, incluso bateria selada. 100% 1.892,28          

15.2
Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-

vidro) completo. 100% 327,37             

15.3
Sirene piezoelétrica SP12 e SP24, intensidade sonora 

de 50-60 dB. 100% 172,84             

15.4 Detector de fumaça óptico convencional (DOF). 70% 30% 1.479,56          

15.5

Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm² 

mais dreno de 1,38 mm², todos trançados 

(21/0,280mm²), tensão máxima 0,6 kV, resistência 

térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.

70% 30% 2.927,37          

15.6

Eletroduto rígido roscável, pvc, dn 25 mm (3/4"), 

para circuitos terminais, instalado em parede - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015

70% 30% 1.498,05          

15.7
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - 

fornecimento e instalação. Af_12/2015
100% 73,85               

1,1%

6,8%

1.288,42         

8.371,32         



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m² BDI: 28,82%

MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6
TOTAL

PRAZO DE EXECUÇÃO
%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ
CNPJ: 00.394.460/0477-09

ITEM DISCRIMINAÇÃO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 

16.0 DIVERSOS 100%
5.489,37

16.1
Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com 

bracadeira 100% 2.010,56          

16.2

Placa pintada com película totalm.refletiva (Forn. e 

Implant.) incl. suporte e travessa (Vaga de Idoso e 

deficiente)
100% 294,72             

16.3 Placa de Sinalização visual 15 x 30 cm 100% 21,46               

16.4 Placa de sinalizaçao visual 20cm x 20cm 100% 21,46               

16.5

Elaboração de projeto de asbuilt de reforma da 

edificação (Valor de R$ 0,70/m² - conforme tabela 

honorários e projetos CEHOP 2017)
100% 761,73             

16.6 Taxa de vistoria -  Corpo de Bombeiros (CBM/RO) 100% 221,57             

16.7 Limpeza final da obra 100% 2.157,88          

VALOR TOTAL 100% 122.393,48 100%
Percentual parcial 26,26% 17,85% 9,12% 12,53% 18,57% 15,67%
Preço mensal a pagar 32.134,72 21.848,73 11.165,23 15.339,80 22.731,96 19.173,05

Percentual acumulado 26,26% 44,11% 53,23% 65,76% 84,33% 100,00%
Valor acumulado com BDI 32.134,72     53.983,45      65.148,68      80.488,48      103.220,43    122.393,48    

5.489,37         4,5%



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio  FONTES :  "C" - COMPOSIÇÃO

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

CÓDIGO  UNID.

2.2 m²

ITEM Vl. Parcial

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,80                            14,80                    11,84 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,12                            17,33                      2,08 

 R$              13,92 

13,92R$               

CÓDIGO  UNID.

2.5 m²

ITEM Vl. Parcial

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 1,50                            14,80                    22,20 

 R$              22,20 

22,20R$               

CÓDIGO  UNID.

3.3 m³

ITEM Vl. Parcial

1 C 91533
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a 

gasolina 4 tem pos, potência 4 cv - chp diurno. af_08/2015
chp                0,27               31,51                      8,63 

2 C 91534
Compactador de solos de percussão (soquete) com motor a 

gasolina 4 tem pos, potência 4 cv - chi diurno. af_08/2015
chi                0,25 28,02                      7,01 

3 I 6081 Argila ou barro para aterro/reaterro (com transporte ate 10 km) m³                1,05 47,81                    50,20 

 R$              65,84 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 1,19                            14,80                    17,61 

 R$              17,61 

83,45R$               

CÓDIGO  UNID.

4.8 m²

ITEM Vl. Parcial

1 I 7319
Tinta asfaltica impermeabilizante dispersa em agua, para materiais 

cimenticios
l                1,20                 8,10                      9,72 

 R$                9,72 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,40                            14,80                      5,92 

2 C 88270 Impermeabilizador com encargos complementares h 0,40                            17,41                      6,96 

 R$              12,88 

22,60R$               

CÓDIGO  UNID.

6.1 m²

ITEM Vl. Parcial

1 C 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico 

com beto neira 400 l. af_08/2014
m³              0,010 373,25                      3,73 

2 I 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und              33,00 0,26                      8,58 

 R$              12,31 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,80                            14,80                    11,84 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,95                            17,33                    16,46 

 R$              28,30 

40,61R$               

CÓDIGO  UNID.

7.4/7.5 m²

ITEM Vl. Parcial

1 I 1379 Cimento portland comum cp i- 32 kg              1,300                 0,65                      0,85 

2 I 1381
Argamassa ou cimento colante em po para fixacao de pecas 

ceramicas
kg                4,50                 0,60                      2,70 

3 I 3731 Ladrilho hidraulico 20 x 20cm - liso cor natural m²                1,05               45,25                    47,51 

 R$              51,06 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,61                            14,80                      9,03 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 0,85                            17,33                    14,73 

 R$              23,76 

74,82R$               

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI ANALÍTICA / AGOSTO / 2016 Código 83742

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica a base 

d'agua
Und. Coef. Vl. Unit.

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.        

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Demolição de piso de alta resistência Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI ANALÍTICA / AGOSTO / 2016 Código 94319. Nota: Fora retirado os itens referente ao caminhão pipa. Fora alterado 

o código "6079" referente a argila para "6081" visto que este contempla transporte.

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactação 

mecanizada. af_05/2016
Und. Coef. Vl. Unit.

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

SINAPI Demolição de revestimento cerâmico e emboço Und. Coef. 

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Piso em ladrilho hidráulico 20x20cm, assentado com argamassa 

colante (Piso tatil de alerta) - Cálculo m² 25x25cm
Und. 

Vl. Unit.

ARQUITETÔNICO

DESCRIÇÃO

REF.

DESCRIÇÃO

Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.        

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, 

assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

REF. SINAPI Und. Coef. 

Vl. Unit.

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Materiais

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.        

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/MAIO/2011 Código 73629 pág. 911   

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio  FONTES :  "C" - COMPOSIÇÃO

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

9.1 m²

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 2415
Divisoria cega (n1) - painel mso/comeia e=35mm - perfis simples 

aço galv. pintado - colocada 
m²                1,00 73,14                    73,14 

2 I 11477

Fechadura tubular cromada, macaneta diametro *30* mm, cilindro 

central com chave externa e botao interno, maquina *70* mm - 

completa

Und.                1,00 42,11                    42,11 

 R$            115,25 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h                1,50               14,80                    22,20 

2 C 88315 Serralheiro com encargos complementares h                1,00               17,33                    17,33 

 R$              39,53 

 R$            154,78 

CÓDIGO  UNID.

9.2 und

ITEM Vl. Parcial

1 C 91321

Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), 

padrão popular, 90x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: 

dobradiças, mo ntagem e instalação do batente, sem fechadura - 

fornecimento e instala ção. af_08/2015

und            1,0000 427,41                  427,41 

2 I 38151

Fechadura de embutir para porta externa, maquina 40 mm, com 

cilindro, macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - 

nivel de seguranca medio - completa

cj            1,0000               36,00                    36,00 

3 I 36214
Barra de apoio angular, 60 cm, em aco inox polido, diametro 

minimo 3 cm
und            2,0000 230,09                  460,18 

4 I 11026
Chapa de aco galvanizada bitola gsg 14, e = 1,95 mm (15,60 

kg/m2)
kg            2,0000 9,09                    18,18 

 R$            941,77 

2 C 88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 1,20                            17,72                    21,26 

 R$              21,26 

963,03R$             

CÓDIGO  UNID.

9.4 m²

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Película espelhada m²            1,0000 67,50                    67,50 

 R$              67,50 

2 C 88243 Ajudante especializado com encargos complementares h 0,70                            17,72                    12,40 

 R$              12,40 

79,90R$               

CÓDIGO  UNID.

9.5 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 7162
Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), 

malha 5 x 5 CM, H = 2 M
m²                1,55 30,82                    47,77 

2 I 2433
Dobradica em aco/ferro, 3" x 2 1/2", e= 1,2 a 1,8 mm, sem anel, 

cromado ou zincado, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
und                3,00 5,77                    17,31 

3 I 11002 Eletrodo revestido aws - e6013, diametro igual a 2,50 mm kg                1,50 15,48                    23,22 

4 I 37595 Argamassa colante tipo aciii kg                1,00 1,83                      1,83 

5 I 574
Cantoneira ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2" x 1/4" (l x e), 3,40 

kg/m
m                6,00 23,19                  139,14 

 R$            229,27 

1 C 88317 Soldador com encargos complementares h                4,00 17,93                    71,72 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h                1,50               17,33                    26,00 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h                2,15               14,80                    31,82 

 R$            129,54 

 R$            358,81 

Und.  Coef.  

SINAPI
Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra horizontal de 60cm  

(0,90x210cm).

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.       

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Total materiais

Mão de Obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

SINAPI

Materiais

Mão de Obra

Película espelhada (aplicada em esquadria de vidro) Und. 

Materiais

Total mão de obra

Coef. Vl. Unit.

Total material

Total material

REF.

Materiais

Und. Coef. Vl. Unit.

Total mão de obra

Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

REF.

Porta em divisoria 35mm painel cego miolo comeia revestida 

c/chapa laminada em cores fibra madeira prensada c/montantes 

aluminio

DESCRIÇÃO

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.       

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.       

Mão de Obra

Total mão de obra

REF. CÓDIGO
Portão com tela Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 

50x50 mm'
Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio  FONTES :  "C" - COMPOSIÇÃO

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

9.8 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 Cotação Maçaneta alavanca tipo cromada Und.            0,4200 59,83                    25,13 

 R$              25,13 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,3100 14,80                      4,59 

2 C 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h            0,4200 17,24                      7,24 

 R$              11,83 

 R$              36,96 

CÓDIGO   UNID. 

9.9 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 Cotação Puxador do tipo cromado 45cm und            1,0000 65,60                    65,60 

 R$              65,60 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,1500 14,80                      2,22 

2 C 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h            0,1500 17,24                      2,59 

 R$                4,81 

 R$              70,41 

CÓDIGO   UNID. 

9.10 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 38168 Puxador do tipo cromado 45cm und            1,0000 102,24                  102,24 

 R$            102,24 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,1500 14,80                      2,22 

2 C 88261 Carpinteiro de esquadria com encargos complementares h            0,1500 17,24                      2,59 

 R$                4,81 

 R$            107,05 

CÓDIGO   UNID. 

9.11 m²

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 12759
Chapa aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero 

1 (laminado a quente, fosco)
m²            1,0000 767,37                  767,37 

 R$            767,37 

1 C 88242 Ajudante de pedreiro com encargos complementares h            0,1190 14,72                      1,75 

2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            0,1190               17,33                      2,06 

 R$                3,81 

 R$            771,18 
FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.       

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Cód: 84889 pág. 1060 e 1061

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI Revestimento resistente a impactos para porta banheiro pne Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Cód: 84889 pág. 1060 e 1061

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Instalação de puxador vertical tipo cromado 45cm p/ porta de 

acesso
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Instalação de maçaneta cromada tipo alavanca Und.  Coef.  Vl. Unit.

REF. SINAPI
Instalação de puxador horizontal tipo cromado 45cm p/ porta de 

banheiro PNE
Und.  Coef.  Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Cód: 90831 pág. 982

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

SINAPI
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

11.4 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 89985

Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e 

can opla cromados. fornecido e instalado em ramal de água. 

af_12/2014

und            1,0000               50,36                    50,36 

2 C 89383

Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 

25m m x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de água - 

fornecimento e ins talação. af_12/2014_p

und            1,0000                 4,76                      4,76 

3 C 89385

Luva soldável e com rosca, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4", instalado 

em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. 

af_12/2014_p

und            1,0000                 4,84                      4,84 

 R$              43,07 

 R$              16,88 

 R$              59,95 

CÓDIGO   UNID. 

11.5 m

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 87367

Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa ú nica/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo manual. af_06/2014

m³            0,0020 508,25                      1,02 

 R$                1,02 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            0,0050               17,33                      0,09 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,2500               14,80                      3,70 

 R$                3,79 

 R$                4,81 

CÓDIGO   UNID. 

11.6 m

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 73616 Demolicao de concreto simples m³ 0,0075                      209,74                      1,57 

2 C 79480
Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 

2,00m profund idade
m³ 0,0300                          2,21                      0,07 

3 C 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m³            0,0287               35,49                      1,02 

4 C 83534
Lastro de concreto, preparo mecanico, incluso aditivo 

impermeabilizant e
m³            0,0075             522,46                      3,92 

 R$                6,58 

CÓDIGO   UNID. 

11.11 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11655 Te sanitario, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial und            1,0000 11,34                    11,34 

2 I 301 Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) und            1,0000 1,67                      1,67 

3 I 296 Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) und            1,0000 0,94                      0,94 

4 I 20078
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso 

em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g)
und            0,0920 18,59                      1,71 

 R$              15,66 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h            0,3300 13,60                      4,49 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h            0,3300 17,30                      5,71 

 R$              10,20 

 R$              25,86 

Materiais/Mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Total material

Total mão de obra

71,83%

28,16%

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

Kit Registro de pressão bruto, latão, roscável, 3/4, com acabamento 

e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de água. 

Af_12/2014

Und.  Coef.  Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN NOV/2015  Cód:89970 pág. 1750 e 1751           

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com 

argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Rasgo e reconstrução em concreto simples para passagem de 

tubulação DN 40 mm.
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN SET/2014 Cód:72135 pág.1077        

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

Materiais/Mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base o cálculo do responsável técnico.    

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. SINAPI

Tê, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta 

elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de 

esgoto sanitário. 

Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN NOV/2015 Cód: 89796 pág. 1596 E 1597     
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

11.14 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11717
Caixa sifonada pvc, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda 

branca
und            1,0000 24,17                    24,17 

2 I 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und            0,0148 50,76                      0,75 

3 I 296 Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) und            1,0000 0,94                      0,94 

4 I 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) und            0,0640 0,62                      0,04 

5 I 20078
Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso 

em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g)
und            0,0200 18,59                      0,37 

6 I 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und            0,0225 44,08                      0,99 

 R$              27,26 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h            0,2500 13,60                      3,40 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h            0,2500 17,30                      4,33 

 R$                7,73 

 R$              34,99 

CÓDIGO   UNID. 

11.16 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 94963
Concreto fck = 15mpa, traço 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita 

1) - preparo mecânico com betoneira 400 l. Af_07/2016
m³            0,0180             317,14                      5,71 

2 C 6087
Tampa em concreto armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa 

septica
und            1,0000               23,82                    23,82 

3 C 79480
Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 

2,00m profund idade
m³            0,2160                 2,21                      0,48 

4 C 87335

Argamassa traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa ú nica/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo mecânico com mistur ador de eixo horizontal de 300 kg. 

af_06/2014

m³            0,0228             448,53                    10,23 

5 C 88630
Argamassa traço 1:4 (cimento e areia média), preparo mecânico 

com beto neira 400 l. af_08/2014
m³            0,0165             373,25                      6,16 

6 I 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg            0,8000                 0,65                      0,52 

7 I 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und              40,00                 0,25                    10,00 

 R$              56,92 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            1,9000 17,33                    32,93 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            1,6500 14,80                    24,42 

 R$              57,35 

 R$            114,27 
FONTE: Coeficientes tem como base de cálculo a Tabela SINAPI/PCN/NOV 2015 cod. nº 74104/ 1, pag. 1672 e 1673 com troca de alvenaria com bloco cerâmico 

maciço pela alvenaria com bloco cerâmico furado rebocado.
PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. SINAPI

Caixa de inspeção 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 

furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra 

lisa  (cimento e areia, traço  1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada 

de concreto e fundo de concreto  15MPA tipo C - escavação e 

confecção.

Und. 

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

 Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta elástica, 

fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de 

esgoto sanitário. 

Und.  Coef.  Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CÓDIGO 89707 Pág. 1679           

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO
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LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

11.18 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11703 Papeleira de parede em metal cromado sem tampa und            1,0000 25,13                    25,13 

 R$              25,13 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h                0,50 13,60                      6,80 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h                0,50 17,30                      8,65 

 R$              15,45 

 R$              40,58 

CÓDIGO   UNID. 

11.19 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37399 Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado und            1,0000 16,64                    16,64 

 R$              16,64 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h                0,50 13,60                      6,80 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h                0,50 17,30                      8,65 

 R$              15,45 

 R$              32,09 

CÓDIGO   UNID. 

11.20 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado und            1,0000 70,01                    70,01 

 R$              70,01 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h                0,50 13,60                      6,80 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h                0,50 17,30                      8,65 

 R$              15,45 

 R$              85,46 
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CÓDIGO 88571 Pág. 1721 E 1722                                                                                                                                                  

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CÓDIGO 88571 Pág. 1721 E 1722                                                                                                                                                  

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado 

(fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CÓDIGO 88571 Pág. 1721 E 1722                                                                                                                                                  

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado 

(fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Papeleira de papel higiênico em metal cromado (fornecimento e 

instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.



OBRA  : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequação de Acessibilidade e Prevenção e Combate a Incêndio  FONTES :  "C" - COMPOSIÇÃO

END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

11.21 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 11758
Saboneteira plastica tipo dispenser para sabonete liquido com 

reservatorio 800 a 1500 ml
und            1,0000 67,25                    67,25 

 R$              67,25 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h                0,50 13,60                      6,80 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h                0,50 17,30                      8,65 

 R$              15,45 

 R$              82,70 

CÓDIGO   UNID. 

11.22 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 36081
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm, 

diametro minimo 3 cm
und            1,0000 164,90                  164,90 

 R$            164,90 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            1,0000 17,33                    17,33 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            1,0000 14,80                    14,80 

 R$              32,13 

 R$            197,03 

CÓDIGO   UNID. 

11.23 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 36204 Barras de apoio, em aco inox polido, diametro minimo 3cm und            1,0000 139,25                  139,25 

 R$            139,25 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            2,0000 17,33                    34,66 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            2,0000 14,80                    29,60 

 R$              64,26 

 R$            203,51 
FONTE: FONTE: Coeficientes tem como base cálculo do responsável técnico                                                                                                                                                  

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE:FONTE: Coeficientes tem como base cálculo do responsável técnico                                                                                                                                                         

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Barras de apoio para vaso sanitário, em aco inox polido, diametro 

minimo 3cm
Und.  Coef.  Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. SINAPI

Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, 

em aço INOX polido, comprimento: 80 cm / diâmetro minimo 3cm. 

(Fornecimento e instalação)

Und.  Coef.  Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CÓDIGO 88571 Pág. 1721 E 1722                                                                                                                                                  

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Porta sabonete liquido  em plástico tipo dispenser para sabonete 

liquido com reservatorio 800 A 1500 ml (fornecimento e instalação).
Und.  Coef.  Vl. Unit.
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO   UNID. 

11.24 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 36212
Barra de apoio lavatorio de canto, em aco inox polido, diametro 

minimo 3 cm.
und            1,0000 387,19                  387,19 

 R$            387,19 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            1,7000 17,33                    29,46 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            1,7000 14,80                    25,16 

 R$              54,62 

 R$            441,81 

CÓDIGO   UNID. 

11.26 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 1747
Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2 ", de *56 x 

33 x 12* cm
und            1,0000 157,90                  157,90 

2 C 86883
Sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalação. 

af_12/2013
und            1,0000                 8,96                      8,96 

3 I 4823 Massa plastica adesiva para marmore/granito kg 0,2974 34,48                    10,25 

 R$            177,11 

1 C 88274 Marmorista/graniteiro com encargos complementares h            0,4800 18,88                      9,06 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,1500 14,80                      2,22 

 R$              11,28 

 R$            188,39 

CÓDIGO   UNID. 

11.28 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 I 3146 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (l x c) und            0,0300 2,74                      0,08 

2 Cotação Torneira de alavanca de mesa tipo cromada und            1,0000             115,72                  115,72 

 R$            115,80 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h            0,1000 17,30                      1,73 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,0300 14,80                      0,44 

 R$                2,17 

 R$            117,97 

CÓDIGO   UNID. 

11.29 und

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 86931

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

padrão médio , incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 

40cm - fornecimen to e instalação. af_12/2013

und            1,0000             378,19                  378,19 

2 I 377 Assento sanitario de plastico, tipo convencional und            1,0000               24,26                    24,26 

 R$            402,45 

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base PCN AGO/2016 - Código:86906 - Pág.1713 e1714 e Código:86900 pág.2226 e 2227                                                                                                                          

Materiais/Mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base Cálculo do responsável técnico                                                                                         

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI

Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca - 

padrão médio, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2"x 

40cm e assento sanitário de plástico, tipo convencional - 

fornecimento e instalação. af_12/2013_p

Und.  Coef.  Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base PCN NOV/2015 - Código:86935 - Pág.1713 e1714 e Código:86900 pág.1697 e 1698                                                                                                                              

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Instalação de torneira alavanca de mesa ou bancada tipo 

cromada
Und. 

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. SINAPI

Cuba aço inoxidável (aisi304) de embutir com válvula 3 1/2", de 56 

x 33 x 12 cm, com sifão do tipo flexível em pvc 1 x 1.1/2" -

fornecimento e instalação.

Und.  Coef.  Vl. Unit.

 Coef.  Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

Materiais

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

Total material

Mão de Obra

REF. SINAPI
Barras de apoio para lavatório em canto, em aco inox polido, 

diametro minimo 3cm
Und. 

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

FONTE: FONTE: Coeficientes tem como base cálculo do responsável técnico                                                                                                                                                  

 Coef.  Vl. Unit.
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

12.1  und 

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Alarme audiovisual para banheiro PNE und 1,00             431,22 431,22                 

 R$            431,22 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,60 18,20                    10,92 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,60 14,17                      8,50 

 R$              10,92 

 R$            442,14 

CÓDIGO   UNID. 

12.2 m

ITEM  Vl. Parcial 

1 C 87367

Argamassa traço 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para 

emboço/massa ú nica/assentamento de alvenaria de vedação, 

preparo manual. af_06/2014

m³            0,0020 508,25                      1,02 

 R$                1,02 

1 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h            0,0050 17,33                      0,09 

2 C 88316 Servente com encargos complementares h            0,2500 14,80                      3,70 

 R$                3,79 

 R$                4,81 

CÓDIGO  UNID.

13.4 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 38774
Luminaria de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, 

autonomia de 6  horas
und                1,00               28,52                    28,52 

 R$              28,52 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h                0,60 18,20                    10,92 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h                0,60 14,17                      8,50 

 R$              19,42 

 R$              47,94 

CÓDIGO  UNID.

13.5 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 34723
Placa de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura 

refletiva
m² 0,05             554,40                    27,72 

2 I 4377
Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e 

fenda simples, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM
und 2,00                 0,07                      0,14 

3 I 11945 Bucha de nylon sem aba s4 und 2,00                 0,03                      0,06 

 R$              27,92 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,25 14,80                      3,70 

 R$                3,70 

 R$              31,62 

CÓDIGO  UNID.

13.6 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 37560

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, 

triangular, base DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)

und 1,00 35,43                    35,43 

 R$              35,43 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,15 14,80                      2,22 

 R$                2,22 

 R$              37,65 

CÓDIGO  UNID.

13.7 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 37558

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434)

und 1,00 33,56                    33,56 

 R$              33,56 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,15 14,80                      2,22 

 R$                2,22 

 R$              35,78 
FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material

Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Und. 

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, 

triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, 

cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO
Placa de sinalização, formato circular (espessura 3,0mm, diâmetro 

0,252m) 
Und. Coef. 

Materiais

Total material

Coef. Vl. Unit.SINAPI Und. 

Total material

Total mão de obra

DESCRIÇÃO

REF. Alarme audiovisual para banheiro PNE

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Mão de Obra

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO Luminária de emergência com 30 LED's. Und. Coef. Vl. Unit.

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

Mão de Obra

DESCRIÇÃO

REF. SINAPI
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com 

argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia).  
Und.  Coef.  Vl. Unit.

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN SET/2014 Cód:72135 pág.1077        

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

13.8 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 37556

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-

CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 

13434) PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, 

FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 

und 1,00 20,82                    20,82 

 R$              20,82 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h 0,15 14,80                      2,22 

 R$                2,22 

 R$              23,04 

CÓDIGO  UNID.

13.10 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 10405
Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 2 1/2", 400 psi, 

tampa de porca DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
und 1,00              223,18                  223,18 

 R$            223,18 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 2,00 17,30                    34,60 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 1,00 13,60                    13,60 

 R$              48,20 

 R$            271,38 

CÓDIGO  UNID.

13.11 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 12657
Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 2 1/2", 200 psi, 

extremidades com ROSCA
und 1,00              138,46                  138,46 

 R$            138,46 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 2,00 17,30                    34,60 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 1,00 13,60                    13,60 

 R$              48,20 

 R$            186,66 

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO
Válvula de retenção vertical Ø65mm (2.1/2") , rosca BSP ferro 

fundido.
Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO

Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, 

fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti-

chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)

Und. Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Válvula de retenção horizontal com portinhola Ø65 mm (2.1/2"), 

rosca BSP ferro fundido.
Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO

LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

13.12 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO
Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscáveis de Ø 

2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro fundido.
Und. 1,00              211,63                  211,63 

 R$            211,63 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 2,00 17,30                    34,60 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 1,00 13,60                    13,60 

 R$              48,20 

 R$            259,83 

CÓDIGO  UNID.

13.14 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 1821
Curva 90 graus de ferro galvanizado, com rosca bsp 

macho/femea, de 2 1/2"
und 1,00              104,71                  104,71 

 R$            104,71 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,50 17,30                      8,65 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 0,50 13,60                      6,80 

 R$              15,45 

 R$            120,16 

CÓDIGO  UNID.

13.15 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 6299 Te de ferro galvanizado, de 2 1/2" und 1,00                            62,94                    62,94 

 R$              62,94 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,50 17,30                      8,65 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 0,50 13,60                      6,80 

 R$              15,45 

 R$              78,39 

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO Tê roscas tipo macho, rosca BSP Ø 2.1/2" ferro galvanizado. Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO Curva macho-fêmea, deflexão 90°, roscável, rosca BSP Ø 2.1/2". Und. Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO
Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscáveis de Ø 2.1/2" 

(65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro fundido.
Und. Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO
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LOCAL: Ji-Paraná / Rondônia

ÁREA  : Pav. Térreo: 471,59m² / Pav. Superio: 373,14m²  / Total: 844,73m²  BDI: 28,82%

DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

13.16 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 4208 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" und 1,00              26,88                    26,88 

 R$              26,88 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 0,40 17,30                      6,92 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 0,40 13,60                      5,44 

 R$              12,36 

 R$              39,24 

CÓDIGO  UNID.

13.17 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 37527

Mangueira de incendio, tipo 2, de 1 1/2", comprimento = 15 m, 

tecido em fio de POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA 

SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO

und 2,00 293,07                  586,14 

2 I 10904

Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em 

instalacao PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

und 1,00 90,00                    90,00 

3 I 12435
Uniao com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro 

2 1/2"
und 1,00 144,30                  144,30 

4 I 4208 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" und 1,00 26,88                    26,88 

5 I 10899
Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2 

1/2", para INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
und 1,00 39,42                    39,42 

5 I 20964
Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para 

instalacao predial DE COMBATE A INCENDIO
und 1,00 35,14                    35,14 

7 I 20973

Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao, 

engate rapido 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO 

PREDIAL

und 1,00 55,11                    55,11 

8 I 37554
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para 

combate a INCENDIO
und 1,00 105,69                  105,69 

9 I 20971
Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2" x 2 1/2", 

em latao, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO
und 1,00 8,57                      8,57 

10 I 10885

Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna, 

com 90 x 60 x 17 cm, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, 

VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA 

PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA

und 1,00 201,33                  201,33 

 R$         1.292,58 

1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 4,50 17,30                    77,85 

2 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 4,50 13,60                    61,20 

 R$            139,05 

 R$         1.431,63 

CÓDIGO  UNID.

13.18 und

ITEM Vl. Parcial

1 I 370
Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jazida, sem 

transporte)
m³                1,00               60,00                    60,00 

2 I 4721
Pedra britada n. 1 (9,5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem 

frete
m³                0,57               44,40                    25,31 

3 I 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg              24,88                 0,79                    19,66 

4 I 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg              87,19                 0,65                    56,67 

5 I 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und              49,00                 0,25                    12,25 

6 I 10900
Adaptador, em latao, engate rapido1 1/2" x rosca interna 5 fios 2 

1/2", para INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO
und                1,00               30,85                    30,85 

7 I 11293
Tampao fofo simples com base, classe a15 carga max 1,5 t, 400 x 

500 mm, com INSCRICAO INCENDIO
und                1,00             246,55                  246,55 

8 I 10904

Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em 

instalacao PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", 

COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI

und                1,00               90,00                    90,00 

9 I 20964
Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para 

instalacao predial DE COMBATE A INCENDIO
und                1,00               35,14                    35,14 

10 - COTAÇÃO Conexão giratória tipo STORZ fêmea Ø1.1/2". und 1,00               35,23                    35,23 

11 I 10405
Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 2 1/2", 400 psi, 

tampa de porca DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA
und                1,00 223,18                  223,18 

12 I 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (l x c) und                1,00 10,10                    10,10 

 R$            844,93 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO
Registro de recalque, uso em passeio, inclinação 45°, Ø 65 mm 

(2.1/2").

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO

Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45º 

2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", duas mangueiras de incêndio de 

15,00 m e esguicho em latão 2.1/2"  - fornecimento e instalação.

Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" Und. Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

DESCRIÇÃO

Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 2,50 13,60                    34,00 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 2,50 17,30                    43,25 

3 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,00 17,33                    34,66 

4 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00 14,80                    29,60 

 R$            141,51 

 R$            986,44 

CÓDIGO  UNID.

13.19 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. Und. 1,00                            43,63                    43,63 

 R$              43,63 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,00 18,20                    18,20 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,00 14,17                    14,17 

 R$              32,37 

 R$              76,00 

CÓDIGO  UNID.

13.20 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Bomba Centrífuga de 7,5 CV. Und. 1,00                       3.312,53                3.312,53 

 R$         3.312,53 

1 C 88248
Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos 

complementar
h 10,00 13,60                  136,00 

2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares h 10,00 17,30                  173,00 

3 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 2,00 18,20                    36,40 

4 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,00 14,17                    28,34 

 R$            373,74 

 R$         3.686,27 
FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO
Bomba centrífuga para incêndio 5,0 CV - acionada por motor 

trifásico, 4 polos, 3500 RPM.
Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Mão de Obra

REF. CÓDIGO Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. Und. Coef. Vl. Unit.

DESCRIÇÃO

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO
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END.    : Rua Dom Augusto, nº 495, Centro "I" - INSUMO
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

15.1 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO

Central de alarme para incêndio, tipo endereçável, micro 

processada, tensão de 110/220Vca, saída 24Vcc, dotada de display 

sinótico de LCD, 64 endereços, carregadores de bateria 

automático com sistema  de flutuação para baterias de até 60ah-

12Vcc, dimensões 400x200x140mm (AXLXP), bateria selada incluso.

Und. 1,00                       1.388,00                1.388,00 

 R$         1.388,00 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 2,50 18,20                    45,50 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,50 14,17                    35,43 

 R$              80,93 

 R$         1.468,93 

CÓDIGO  UNID.

15.2 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-vidro) completo. Und. 1,00                            52,34                    52,34 

 R$              52,34 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,00 18,20                    18,20 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,00 14,17                    14,17 

 R$              32,37 

 R$              84,71 

CÓDIGO  UNID.

15.3 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO
Sirene piezoelétrica , fixação por meio de parafusos, intensidade 

sonora 125 dB, para operação nas tensões 12Vcc/24Vcc.
Und. 1,00                            25,30                    25,30 

 R$              25,30 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,60 18,20                    10,92 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,60 14,17                      8,50 

 R$              19,42 

 R$              44,72 

CÓDIGO  UNID.

15.4 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO

Detector óptico de fumaça (DOF), automático, para operação na 

tensão de funcionamento 17...24VCC, corrente de funcionamento 

10 NA, temperatura de funcionamento - 25... +60°C, grau de 

proteção IP44.

Und. 1,00                            66,30                    66,30 

 R$              66,30 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 1,50 18,20                    27,30 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 1,50 14,17                    21,26 

 R$              48,56 

 R$            114,86 CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JUNHO/2018

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO Detector de fumaça óptico convencional (DOF). Und. Coef. 

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO Sirene piezoelétrica SP12 e SP24, intensidade sonora de 50-60 dB. Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

REF. CÓDIGO Acionador manual de alarme de incêndio(quebra-vidro) completo. Und. Coef. Vl. Unit.

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO

REF. CÓDIGO
Central de alarme de incêndio, endereçável, 64 endereços, incluso 

bateria selada.
Und. Coef. Vl. Unit.
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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANÁ

CNPJ: 00.394.460/0477-09

ARQUITETÔNICO

COMPOSIÇÃO DE CUSTO 

CÓDIGO  UNID.

15.5 m

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO

Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm² mais dreno de 

1,38 mm², todos trançados (21/0,280mm²), tensão máxima 0,6 kV, 

resistência térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.

m 1,00 4,99                      4,99 

 R$                4,99 

1 C 88264 Eletricista com encargos complementares h 0,33 18,20                      6,01 

2 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 0,33 14,17                      4,68 

 R$              10,68 

 R$              15,67 

CÓDIGO  UNID.

16.3 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Placas de Sinalização visual 20 x 20 cm Und.                1,00                 7,78                      7,78 

 R$                7,78 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h                0,60               14,80                      8,88 

 R$                8,88 

 R$              16,66 

CÓDIGO  UNID.

16.4 und

ITEM Vl. Parcial

1 - COTAÇÃO Placas de Sinalização visual 20 x 20 cm Und.                1,00                 7,78                      7,78 

 R$                7,78 

1 C 88316 Servente com encargos complementares h                0,60               14,80                      8,88 

 R$                8,88 

 R$              16,66 

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

DESCRIÇÃO

PREÇO: SINAPI/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. CÓDIGO

Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm² mais dreno de 

1,38 mm², todos trançados (21/0,280mm²), tensão máxima 0,6 kV, 

resistência térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.

Und. Coef. Vl. Unit.

REF. SINAPI Placa de Sinalização visual 15 x 30 cm Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI-INSUMOS/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

REF. SINAPI Placa de sinalizaçao visual 20cm x 20cm Und. Coef. Vl. Unit.

FONTE: Coeficientes tem como base cálculos elaborados pelo responsável técnico.            

PREÇO: SINAPI-INSUMOS/JULHO/2018

Materiais

Total material

Mão de Obra

Total mão de obra

CUSTO TOTAL DA COMPOSIÇÃO

DESCRIÇÃO
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ENTIDADES
RECURSOS FDS

PROGRAMA MINHA CASA
MINHA VIDA

Neste manual você irá conhecer o Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, um
programa habitacional criado a partir do incentivo do Governo para atendimento à
população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo acesso à moradia digna, e tem 
a finalidade de esclarecer conceitos e fornecer orientação para cada uma das etapas de 
desenvolvimento do empreendimento habitacional, desde a contratação até a liberação de
recursos.

Você verá as regras gerais do Programa, como o público alvo, as modalidades
existentes e as condições para contratação do financiamento habitacional, além das dicas
importantes para que a proposta seja encaminhada de acordo com as necessidades de
análise e, ainda, orientações para os procedimentos devidos após a contratação.

No Anexo IV você poderá localizar a unidade da CAIXA mais próxima de você.
Para sugestões, disponibilizamos o seguinte endereço de correio eletrônico para envio de
sua mensagem: gehur01@caixa.gov.br

DICA
Se não souber o significado de siglas que aparecerem no texto, basta consultar o Anexo I.

mpc25
Highlight
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Entidades Recursos FDS

APRESENTAÇÃO

O Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades tem como objetivo atender às
necessidades de habitação da população de baixa renda nas áreas urbanas, garantindo
o acesso a moradia digna com padrões mínimos de sustentabilidade, segurança e
habitabilidade.
O Programa concede financiamento diretamente aos beneficiários (pessoa física) ou
à Entidade Organizadora (pessoa jurídica), que reúne os beneficiários, utilizando
recursos provenientes do Orçamento Geral da União - OGU, depositados ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS.

FDS
Conforme Decreto no 103, de 22 de abril de 1991*, o Fundo de Desenvolvimento Social é
destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social nas
áreas de habitação popular, saneamento básico, infra-estrutura urbana e equipamentos
comunitários.

REGULAMENTAÇÃO DO PROGRAMA

É importante conhecer as regulamentações que estabelecem as regras do Programa Minha
Casa Minha Vida – Entidades.

Ele foi criado a partir da publicação da Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas
alterações. Essa lei dispõe sobre as regras do Programa Minha Casa Minha Vida e
direciona ao Poder Executivo a regulamentação do Programa Nacional de Habitação
Urbana – PNHU.

Dado esse direcionamento, foi publicada a Portaria Interministerial no 464, de 30 de
setembro de 2011, que dispõe sobre as operações com recursos transferidos ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, contratadas no âmbito do Programa Nacional de Habitação
Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMV, para os fins
que especifica, estabelecendo o valor do benefício econômico, os requisitos e a participação
financeira dos beneficiários.

Após as definições da Portaria Interministerial, a Resolução nº 200, do Conselho Curador
do FDS, de 05 de agosto de 2014, e eventuais alterações, aprova o Programa Minha
Casa, Minha Vida – Entidades, definindo o seu objetivo e demais condições do Programa,
sendo regulamentado pela Instrução Normativa nº 39, do Ministério das Cidades, de 19
de dezembro de 2014.

*http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D103.htm
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Entidades Recursos FDS

Lei nº 11.977, de 07 de julho de 2009:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977.htm

Portaria Interministerial nº 464, de 30 de setembro de 2011:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=31&data=04/10/2011

Resolução nº 200, do Conselho Curador do FDS, de 05 de agosto de 2014:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=53&data=11/08/2014

Instrução Normativa nº 39, do Ministério das Cidades, de 19 de dezembro de 2014:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=22/12/2014&jornal=1&pagina=55&tot
alArquivos=132

PÚBLICO-ALVO

O Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades foi criado para atender às famílias com
renda bruta mensal de até R$ 1.600,00.

LEMBRE-SE

Na apuração da renda será considerada a soma das rendas de todos os componentes
da família.

As pessoas interessadas no Programa devem estar cadastradas ou com o cadastro
atualizado no CADÚNICO.

CADÚNICO

Instituído pelo Decreto nº 6.135, de 26 de junho de 2007*, o Cadastro Único, programa 
social do Governo, tem por objetivo retratar a situação socioeconômica da população de 
todos os municípios brasileiros, por meio do mapeamento e identificação das famílias de 
baixa renda, bem como conhecer suas principais necessidades e subsidiar a formulação e a 
implantação de serviços sociais que as atendam.
Para mais informações, consulte o Gestor Local do CADÚNICO no Distrito Federal ou 
município.

IMPORTANTE

As famílias devem ser agrupadas e indicadas por uma Entidade Organizadora.

*http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2007/Decreto/D6135.htm#art14
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Entidades Recursos FDS

ENTIDADE ORGANIZADORA

A Entidade Organizadora pode ser uma cooperativa habitacional ou mista, uma
associação ou uma entidade privada sem fins lucrativos.

Ela deve reunir, organizar e apoiar as famílias no desenvolvimento e execução dos
projetos habitacionais, além de poder atuar como substituta temporária das famílias que
serão beneficiadas com a moradia, caso contrate diretamente o financiamento.

Só poderá atuar no Programa a Entidade Organizadora que estiver previamente
habilitada pelo Ministério das Cidades.

HABILITAÇÃO

A Entidade Organizadora deverá estar habilitada conforme Portaria nº 747, do Ministério
das Cidades, de 1º de dezembro de 2014*, e suas alterações posteriores, no âmbito
dos programas de habitação de interesse social geridos pelo Ministério das Cidades com
recursos do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social – FNHIS e do Fundo de
Desenvolvimento Social – FDS.

Além disso, a Entidade Organizadora não pode apresentar pendências quanto à
execução de obras de empreendimentos contratados no âmbito do Programa de
Habitação de Interesse Social - Produção Social da Moradia do FNHIS, do Programa
Crédito Solidário e dos programas oriundos do FGTS.

Fica dispensada do processo de habilitação a Entidade Organizadora cujo projeto seja
voltado ao atendimento de refugiados, comunidades quilombolas, pescadores artesanais,
ribeirinhos, indígenas e demais comunidades socialmente vulneráveis, localizadas em
áreas urbanas.

Para assinatura do contrato de financiamento concedido à Entidade Organizadora (PJ),
é imprescindível que o seu Estatuto permita as seguintes ações, além de definir, dentre as
competências dos membros,o responsável por autorizá-las:

•	 A alienação de imóveis;
•	 A contratação de empréstimos/dívidas/obrigações; 
•	 Dar bens imóveis em garantia.

* http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?data=02/12/2014&jornal=1&pagina=
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Não é necessária a avaliação de risco de crédito da Entidade Organizadora para verificação 
de sua capacidade de pagamento.

É importante destacar que a Entidade Organizadora tem papel muito importante no
desenvolvimento e execução do empreendimento. Entre as atribuições devidas, as
principais são:

•	 Desenvolver e apresentar à CAIXA a proposta/projeto de intervenção habitacional de
			   acordo com as condições e exigências do Programa para análise jurídica, social e de
			   engenharia;

•	 Orientar os seus associados quanto ao cadastramento ou a atualização do cadastro 	
			   no CADÚNICO;

•	 Promover a seleção dos associados, que devem ser enquadrados nas condições do
			   programa;

•	 Auxiliar os associados na preparação da documentação necessária para 			 
			   apresentação à CAIXA;

•	 Organizar todos os envolvidos na execução do projeto, de forma a assegurar
			   sincronismo e harmonia na implementação do empreendimento.;

•	 Fiscalizar e acompanhar a obra;
•	 Apresentar a documentação necessária à liberação do recurso;  
•	 Providenciar a legalização do empreendimento perante os órgãos públicos.

SELEÇÃO DOS PROPONENTES BENEFICIÁRIOS AO PROGRAMA

Os parâmetros de priorização, as condições e os procedimentos para a seleção dos 
beneficiários são estabelecidos por meio da Portaria do Ministério das Cidades nº 412, de 6 
de agosto de 2015.
A seleção prévia (que antecede a pesquisa cadastral a ser realizada pela CAIXA/
enquadramento) dos candidatos é realizada pela Entidade Organizadora, que deve
observar os seguintes critérios:

Nacionais

•	 Famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido 			 
			   desabrigadas;

•	 Famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar; 
•	 Famílias de que façam parte pessoas com deficiência.

Adicionais

		  Podem ser definidos pela Entidade Organizadora até 03 critérios adicionais, como:
a) famílias que habitam ou trabalham a “x” km de distância do centro do 			 
	empreendimento;
b) famílias residentes no município há no mínimo “x” anos;
c) famílias beneficiadas pela política pública de Assistência Social;

*http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp?jornal=1&pagina=99&data=20/12/2013
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d) famílias que se encontrem em situação de rua e que recebam acompanhamento 
sócio assistencial do DF, estados e municípios, ou de instituições privadas sem fins 
lucrativos, com certificação de entidade beneficente de assistência social (CEBAS) e 
que trabalhem em parceria com o poder público;
e) famílias com criança(s) de até 12 (doze) anos de idade;
f) famílias com filho(s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade;
g) famílias monoparentais (somente a mãe, somente o pai ou somente um responsável 
legal);
h) famílias de que façam parte pessoa(s) idosa(s);
i) famílias de que façam parte pessoa(s) com doença crônica;
j) famílias em situação de coabitação involuntária;
k) famílias com ônus excessivo de aluguel;
l) famílias residentes em imóvel cedido;  
m) famílias de que façam parte mulher atendida por medida protetiva prevista na Lei 
nº 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).
n) tempo de filiação do responsável familiar junto a EO;
o) número de participações do responsável familiar ou de membros da família em 
mutirões para produção de UH/empreendimentos promovidos pela EO.

“x” = a distância entre a residência ou trabalho e o centro do empreendimento e o tempo em que se reside no município, conforme 
critérios descritos nas alíneas “a” e “b”, deverá ser determinado pela EO.

Os critérios adicionais devem ser determinados em assembléia específica, registrada em ata, 
dando conhecimento a todos os seus associados, divulgando-os em meios que garantam sua ampla 
publicidade.

Será permitido às mulheres chefes de família firmar contrato de financiamento
independente de outorga do cônjuge.

Deve-se reservar, no mínimo, 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos
ou quantidade determinada por legislação local, o que for maior.

O número de candidatos selecionados deverá corresponder à quantidade de unidades
habitacionais, que poderá ser acrescida de 30% considerando a possibilidade de
substituição de famílias que não sejam aprovadas na análise para enquadramento no
Programa.

Não podem ser beneficiadas com o Programa pessoas que:

•	 São titulares de financiamento imobiliário ativo em qualquer localidade do país;
•	 São proprietárias ou promitentes compradoras de imóvel residencial em qualquer

			   localidade do país;
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•	 Tenham recebido, a qualquer época, subsídios diretos ou indiretos com recursos
			   orçamentários da União e/ou de Fundos (FGTS, FDS, FAR, FNHIS) para aquisição de
			   moradia, excetuadas as seguintes situações:

•	 Nos casos de emergência ou estado de calamidade pública reconhecida pela
				   União, as famílias desabrigadas que perderam seu único imóvel, mesmo que
				   tenham recebido benefício de natureza habitacional oriundo de recursos
				   orçamentários da União, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais
				   concedidos com recursos do FGTS;

•	 As subvenções ou descontos destinados à aquisição de material de construção
				   para fins de conclusão, ampliação, reforma ou melhoria de unidade
				   habitacional;  

•	 Os beneficiários que estejam enquadrados na alínea d do sub-item 2.8,
				   deste Anexo, desde que tenha sido caracterizada ineficácia contratual ou o
				   beneficiário tenha sido substituído durante a fase de construção.

•	 Tenham recebido, a qualquer tempo, lote ou edificação em programas habitacionais,
			   salvo se a modalidade requerida for destinada a edificação no lote anteriormente
			   recebido;

•	 Tenham restrição cadastral no SINAD e no CADIN; 
•	 Tenham débitos não regularizados junto à Receita Federal.

É permitida a participação de pessoas com restrição cadastral no Serviço de Proteção ao
Crédito SPC e/ou SERASA
A listagem inicial contendo os candidatos selecionados previamente pela Entidade
Organizadora é apresentada à CAIXA juntamente com a proposta do empreendimento, a
partir da qual é efetuada a pesquisa cadastral dos candidatos para verificação do devido
enquadramento como beneficiário. Para envio da proposta para seleção, pelo menos 
50% da demanda deve estar enquadrada.

A substituição de candidato constante na listagem inicial poderá ocorrer antes da
contratação do financiamento por desistência do interessado, formalizada à direção
da Entidade Organizadora, ou por exclusão aprovada em Ata da Assembléia Geral
devidamente registrada, desde que garantida ao substituído a ampla defesa e o
contraditório.

As substituições de beneficiários não poderão ultrapassar 30% (trinta por cento) do total da
listagem inicial.

COMISSÃO DE REPRESENTANTES E COMISSÃO DE 
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Para fortalecer e garantir o devido acompanhamento e a avaliação físico/financeira da
execução do projeto, exige-se a formação de duas comissões:
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•	 CRE (Comissão de Representantes);  
•	 CAO (Comissão de Acompanhamento de Obras).

A CRE será responsável pelo acompanhamento financeiro do empreendimento e pela
abertura e movimentação da conta bancária que receberá os recursos. Além disso, deve
prestar contas aos beneficiários quanto à aplicação dos recursos liberados.

Deve ser composta por, no mínimo, três participantes, dos quais um participante é membro
dirigente da EO, conforme previsto em estatuto, e dois são futuros beneficiários do
empreendimento, distintos dos membros da CAO.

A CAO deve acompanhar a execução do empreendimento e/ou acompanhar a elaboração,
apresentação e aprovação dos projetos, juntamente com os beneficiários e a
Entidade Organizadora. Essa comissão também deve prestar contas aos beneficiários,
informando sobre o desenvolvimento dos projetos ou, no caso de construção, sobre o
andamento das obras, segurança e guarda das obras e do material adquirido.

Deve ser composta por, no mínimo, três participantes, dos quais um participante é membro
dirigente da EO, conforme previsto em estatuto, ou membro administrativo da EO e dois
são futuros beneficiários do empreendimento, distintos dos membros da CRE.

As comissões devem ser eleitas em assembléia convocada pela Entidade Organizadora,
com registro em ata.

Não é permitido que os componentes da CAO sejam integrantes da CRE e vice-versa.

As comissões devem ser eleitas previamente à contratação do financiamento.

MODALIDADES

O Programa disponibiliza as seguintes modalidades para contratação pelos beneficiários
(pessoa física) ou pela Entidade Organizadora (pessoa jurídica):

Pessoa Física

•	 Aquisição de terreno e construção;
•	 Construção em terreno próprio ou de terceiros; 
•	 Aquisição de imóvel novo;
•	 Requalificação de imóvel urbano.
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Pessoa Jurídica

•	 Construção em terreno de sua propriedade;
•	 Aquisição de terreno, pagamento de assistência técnica e despesas com legalização;
•	 Aquisição de terreno e construção;
•	 Pagamento de assistência técnica e despesas com legalização em terrenos transferidos

			   em processo de transferência pelo poder público ou de propriedade da Entidade
•	 Organizadora em municípios com população superior a 20.000 habitantes; 
•	 Construção das unidades habitacionais em terrenos de que tratam as alíneas “b” e “d”.
•	 Requalificação de imóvel urbano.

Os projetos podem propor empreendimentos com os seguintes tipos de Unidades
Habitacionais:

Tipo Descrição Pessoa Física Pessoa Jurídica

Concentradas

Unidades residenciais
contíguas urbanas, que
formam um conjunto
habitacional

x x
Pulverizadas

Unidades residenciais
pulverizadas isoladas e
dispersas em área urbana x Não é permitido

t
Os projetos devem obedecer as Especificações Mínimas estabelecidas pelo Ministério das
Cidades. www.cidades.gov.br
ATENÇÃO!
Ainda que a contratação seja feita por Entidade Organizadora (pessoa jurídica),
realiza-se o enquadramento dos beneficiários (pessoa física):

•	 No caso de contratação de financiamento pela Entidade Organizadora (pessoa 		
            jurídica), o enquadramento (pesquisa cadastral) dos candidatos selecionados 		
			   previamente pela Entidade Organizadora será realizado no período compreendido 	
			   entre 60 (sessenta) dias antes e 90 (noventa) dias após a assinatura do contrato.

•	 Os beneficiários assinarão o Termo de Adesão ao empreendimento, em conjunto com
			   a Entidade Organizadora e a CAIXA, em até 90 (noventa) dias após a contratação 	
			   do financiamento pela Entidade Organizadora.

•	 Quando houver substituição de beneficiário, o enquadramento dos novos 			 
	         beneficiários no Programa deverá respeitar os critérios vigentes na data da 		
			   substituição efetuada com assinatura de Termo de Adesão.

* A garantia Responsabilidade Solidária é aplicada somente no caso de contratação do
financiamento pelos beneficiários (pessoa física).
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REGIMES DE CONSTRUÇÃO

Autogestão:
•	 Autoconstrução
•	 Mutirão ou autoajuda
•	 Administração direta

Cogestão:
•	 Empreitada Global

No caso de construção verticalizada é obrigatória a contratação sob o regime de construção
cogestão, sendo permitido o regime de construção autogestão quando o RT ou a AT 
comprovar acervo técnico compatível ao projeto elaborado, sob apresentação de ART
de execução e verificacão de capacidade técnica.

GARANTIAS

•	 Alienação Fiduciária;
•	 Hipoteca; e
•	 Responsabilidade Solidária*, pelo prazo de 72 meses.

Em empreendimentos com Unidades Habitacionais pulverizadas, a garantia
Responsabilidade Solidária será aceita somente em municípios com população inferior a
50.000 habitantes.

LIMITE DE QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS
POR PROJETO

O número máximo de UH a serem produzidas, no âmbito do município, observará o porte
do município e o déficit habitacional urbano do município:

População do
Município

Limite de UH por
Empreendimento

Limite de UH executadas
simultaneamente por EO
e/ou contíguas

Até 20.000 habitantes 50 100
Acima de 20.000 e até
50.000 habitantes 150 300

Acima de 50.000 e até
100.000 habitantes 300 600

Acima de 100.000 habitantes 500 1.000

Déficit habitacional:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF/ESTIMATIVA_DEFICIT
ABAIXO_20MIL_HAB_URB.pdf
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VALORES

VALOR DE FINANCIAMENTO

O Valor de Financiamento corresponde ao Valor da Operação.

VALOR DA OPERAÇÃO

Considerando o regime de construção Empreitada Global, os valores máximos de
operação são definidos por UF, conforme tabela apresentada no Anexo II.
Para os demais regimes de construção, os valores serão reduzidos em 8% (oito por cento).

Essa redução poderá ser reincorporada, desde que direcionada à ampliação da área
construída por unidade habitacional e/ou a construção de equipamentos comunitários no
empreendimento, limitada ao valor máximo de operação definidos por UF ou ao Valor de
Investimento aprovado, o menor dos dois.

Para municípios com população inferior a 50.000 habitantes e que não façam parte da
Região Metropolitana das Capitais, será admitida a implantação de empreendimentos
sem a pavimentação, mediante parecer favorável dos Agentes Operador e Financeiro,
subtraindo do valor máximo da operação os custos relativos à pavimentação de
R$ 4.000,00 por unidade habitacional.

Para empreendimentos constituídos por unidades habitacionais pulverizadas, admite-se a
ausência de pavimentação, subtraindo do valor máximo da operação os custos relativos à
pavimentação de R$ 4.000,00 por unidade habitacional.

COMPOSIÇÃO DO INVESTIMENTO

A composição do investimento corresponde à soma dos custos diretos e indiretos
necessários à produção do empreendimento.

O programa pode ter contrapartida complementar de estados, do Distrito Federal e
dos municípios, por intermédio do aporte de recursos financeiros, bens e/ou serviços
economicamente mensuráveis, necessários à composição do investimento a ser realizado.

CUSTOS DIRETOS

•	 Terreno;
			   O valor do terreno, acrescido das despesas de registro e legalização, caso
			   necessário. No caso de contratação diretamente com a Entidade Organizadora
			   (pessoa jurídica) de modalidade que antecede a construção, o valor do terreno
			   é limitado a 15% do Valor da Operação.
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•	 Projeto*;
•	 Assistência Técnica;		  }	 Limitado a 8% da Operação
•	 Administração da obra.

*Projeto:
Corresponde à soma dos valores de:

•	 Projetos de engenharia, inclusive levantamentos, sondagens, pareceres, laudos,
			   serviços jurídicos e capacitação para autogestão na fase pré-obra;

•	 Licenciamentos e demais elementos necessários à execução da obra, limitado aos
			   seguintes percentuais do valor da operação:

Limites:

•	 3% do valor da operação para projetos com até 100 unidades habitacionais;
•	 2% do valor da operação para projetos com mais de 100 e até 300 unidades

			   habitacionais; 
•	 1,5% (um e meio por cento) do valor da operação para projetos com mais de 300

			   unidades habitacionais.
•	 Construção habitacional/ aquisição de imóveis para recuperação e/ou modificação

			   de uso;
•	 Equipamentos comunitários para projetos com mais de 100 unidades

			   habitacionais, é obrigatório que, no mínimo, 1% do VO e/ou da contrapartida seja
			   destinado a equipamentos comunitários.

•	 Urbanização e infraestrutura interna, para solução de abastecimento de água e
			   esgotamento sanitário, iluminação pública, terraplanagem, sistema de drenagem
			   pluvial, pavimentação de passeios e das vias de acesso internas da área e obras de
			   contenção e estabilização do solo, dentre outras, na poligonal do empreendimento;

•	 Administração da obra
•	 Segurança

				    Trabalho Social; (Atente para o capítulo que trata, exclusivamente, do
				    Trabalho Social)
				    •1,5% do Valor da Operação, quando se tratar de loteamentos, e 2% para
				    empreendimentos sob a forma de condomínios.
				    •No caso das modalidades que não incluem a construção de Unidades
				    Habitacionais, poderá alocar até 15% do recurso previsto para o trabalho
				    social para a Etapa Pré-Obras.

•	 Almoxarifado;
•	 Canteiros de obras (instalações de apoio à obra);
•	 Mobilização (mão de obra e equipamentos no início de implantação da obra);
•	 Desmobilização (mão de obra e equipamentos após o término da obra, para retirada 	

			   e remoção de todos os materiais e equipamentos instalados no canteiro).
•	 Despesas com taxas, impostos diretos, emolumentos cartorários:

			   •Impostos de Transmissão do Imóvel;
			   •Registro do contrato no Cartório
			   •Obtenção do “habite-se” junto à Prefeitura Municipal ou órgão público
			   equivalente; 
			   •Averbação das construções no Cartório de Registro de Imóveis.

mpc25
Highlight

mpc25
Highlight
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Os contratos firmados com os beneficiários estabelecerão por conta do FDS o pagamento
de custas e emolumentos cartorários referentes à escritura pública, registro das garantias e
aos demais atos relativos ao imóvel, independentemente da garantia utilizada.
Os valores referentes à custa e aos emolumentos cartorários compõem o Valor de
Investimento, sem incidência no Valor de Financiamento e/ou Valor da Operação.

•	 Instituição/especificação do condomínio e individualização das unidades nas
			   respectivas matrículas imobiliárias, quando for o caso.

CUSTOS INDIRETOS

•	 Administração da Sede da Entidade Organizadora: Estrutura administrativa de
			   condução e apoio à execução da obra, limitado a 0,5% (meio por cento) do Valor 		
			   da Operação;

•	 Tributos;
•	 Tributos Federais - são as alíquotas dos tributos PIS e COFINS a serem pagos

			   pela Entidade Organizadora;
•	 Tributo Municipal - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - são

			   impostos pagos pela Entidade Organizadora sobre a parte relativa aos serviços
			   de mão de obra.

TRABALHO SOCIAL

O Trabalho Social é um conjunto de ações inclusivas, de caráter sócio educativas, voltadas
para o fortalecimento da autonomia das famílias, sua inclusão produtiva e a participação
cidadã, contribuindo para a sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais.
A execução é de responsabilidade da Entidade Organizadora e deve ser desenvolvido em
03 etapas:

•	 Etapa Pré-Obras
•	 Etapa Obras
•	 Etapa de Pós-Ocupação

ETAPA PRÉ-OBRAS

Preferencialmente, é iniciada em até 90 (noventa) dias antes do início da obra ou durante
a vigência dos contratos firmados com a Entidade Organizadora (pessoa jurídica) de:

•	 Aquisição de terreno, pagamento de assistência técnica e despesas com legalização; 
•	 Pagamento de assistência técnica e despesas com legalização em terrenos transferidos

			   e em processo de transferência pelo poder público ou de propriedade da Entidade
			   Organizadora.
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Devem ser executadas, no mínimo, as seguintes ações:

•	 Noções básicas sobre organização comunitária e as alternativas de representações dos
			   beneficiários; 

•	 Nos casos de condomínios, informações básicas sobre gestão condominial, estimativa
			   de custos e estratégias para reduzi-los.

ETAPA OBRAS

É executada durante as obras, após a assinatura do contrato de construção de Unidades
Habitacionais.
Devem ser executadas, no mínimo, as seguintes ações:

Os detalhes sobre cada uma das ações da Etapa Durante as Obras podem ser
encontrados na Portaria do Ministério das Cidades no 21, de 22 de janeiro de 2014*,
disponível na página do Ministério das Cidades.
www.cidades.gov.br

ETAPA DE PÓS-OCUPAÇÃO

É iniciada imediatamente após a conclusão das obras e terá duração de até 90 (noventa)
dias.

Devem ser executadas, no mínimo, as seguintes ações:

•	 consolidação dos processos implantados nas etapas anteriores.
•	 encerramento das atividades da CAO e CRE.
•	 fortalecimento das organizações representativas implantadas (associações e

			   condomínios).
•	 avaliação do processo e dos produtos realizados.
•	 informações sobre a satisfação do beneficiário com relação a:
•	 moradia e infraestrutura local;
•	 inserção urbana;
•	 desenvolvimento social da comunidade.
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PRAZOS DE APRESENTAÇÃO DO ANTEPROJETO, DE ENTREGA DO
PROJETO E DE CONSTRUÇÃO

Contratante Modalidade
Prazo de
entrega do
anteprojeto

Prazo de entrega do 
projeto e assinatura 
do contrato de 
edificação

Prazo de
construção

PESSOA
FÍSICA

A - Aquisição de terreno e 
construção -

B - Construção em terreno 
próprio ou de terceiros -

24 meses, a 
partir da data 
de assinatura 
do contrato 
originário.

C - Aquisição de imóvel 
novo ou para requalificação 
ou constituintes de 
patrimônio histórico

-

PESSOA
JURÍDICA

A - Construção em terreno 
de sua propriedade -

24 meses, a 
partir da data 
de assinatura 
do contrato 
originário.

B - Aquisição de terreno, 
pagamento de assistência 
técnica e despesas com 
legalização

120 dias
12 meses, a partir da 
data de assinatura do 
contrato originário

C - Aquisição de terreno e 
construção -

24 meses, a 
partir da data 
de assinatura 
do contrato 
originário.

D - pagamento de 
assistência técnica e 
despesas com legalização 
em terrenos transferidos 
e em processo de 
transferência pelo poder 
público ou de propriedade 
da Entidade Organizadora

120 dias
12 meses, a partir da 
data de assinatura do 
contrato originário

E - Construção das unidades
habitacionais em terrenos de 
que tratam as alíneas “B” e 
“D” de PJ.

-

24 meses, a 
partir da data 
de assinatura 
do contrato 
originário.

F - Requalificação de imóvel 
urbano - - 24 meses
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CONDIÇÕES DO FINANCIAMENTO

O Programa Minha Casa Minha Vida – Entidades, apresenta as seguintes condições de
financiamento:

•	 O Valor de Financiamento é limitado a R$ 76.000,00, conforme tabela do Anexo II;
•	 O prazo de amortização é fixado em 120 meses;
•	 O valor bruto da prestação corresponde ao valor do financiamento dividido por 120 meses;
•	 O valor líquido da prestação a ser paga pelos beneficiários corresponde a 5% da renda

			   bruta familiar mensal ou R$ 25,00, o que for maior.
SUBSÍDIO

O FDS assume a diferença entre o valor bruto e o valor líquido da prestação.

É bom lembrar:

Caso o beneficiário queira quitar o financiamento antecipadamente, será considerado o
valor integral do saldo devedor do financiamento, ou seja, ele não será beneficiado com o
subsídio do FDS.

•	 O prazo de carência é de 24 meses, ou seja, os beneficiários começam a pagar as
			   prestações de amortização somente após a conclusão das obras;

•	 Não há taxas de juros e não há cobrança de seguro de Morte ou Invalidez 		
			   Permanente – MIP e Danos Físicos ao Imóvel – DFI;

				    •No caso de MIP, a dívida remanescente será liquidada ou amortizada pelo FDS
				    a título de subsídio, observando-se o percentual de renda pactuado por cada		
				    coobrigado.
				    •No caso de DFI, as despesas de recuperação serão assumidas pelo FDS,
				    sem exigência de pagamento pelo devedor, limitadas ao valor da operação
				    atualizado.

EXEMPLO
O valor da prestação é calculado a partir do Valor de Financiamento, que corresponde ao
Valor da Operação que será contratada, conforme valores da tabela do Anexo II.

Se o valor do financiamento (valor da operação) é de R$ 60.000,00, esse valor será
dividido em 120 parcelas, conforme prazo de amortização estabelecido para o
programa. O resultado corresponde ao valor bruto da prestação:
R$ 60.000,00 / 120 meses = R$ 500,00

Se a renda mensal da família corresponde a R$ 600,00, o valor líquido da prestação
corresponderá a 5% desse valor:
R$ 600,00 x 5% = R$ 30,00
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A diferença entre o valor bruto da prestação (R$ 500,00) e o valor líquido da prestação
(R$ 30,00) é assumida pelo FDS, é o subsídio que o Programa oferece para beneficiar as
famílias:
R$ 500,00 – R$ 30,00 = R$ 470,00

INCENTIVO À ADIMPLÊNCIA

Será direcionado mensalmente à Entidade Organizadora o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do total pago pelo grupo de beneficiários quando a adimplência for de
100% (cem por cento), verificada até o último dia de cada mês.

ATENÇÃO
Não é permitida a substituição do beneficiário tomador do financiamento durante a fase
de amortização sem a respectiva quitação da dívida.

A substituição de beneficiários somente é permitida durante a fase de construção
do empreendimento. Nesse caso, cabe à Entidade Organizadora indicar os novos
beneficiários dentre famílias que apresentem renda familiar bruta com variação limitada
em até 20%, para menor ou maior, em relação à renda familiar bruta do beneficiário
original.

CONTRATAÇÃO

ANÁLISE PRELIMINAR DA PROPOSTA

ANÁLISE PRÉVIA DE VIABILIDADE DO TERRENO

A Entidade Organizadora deve apresentar a documentação relacionada no Anexo
III referente ao terreno, para avaliação da viabilidade quanto à utilização para fins
habitacionais sob os aspectos técnicos de engenharia.

A contratação da operação somente poderá ser efetivada para terreno com projeto
de loteamento ou condomínio aprovado. Excepcionalmente, no caso de contratação
diretamente com a Entidade Organizadora (pessoa jurídica) de modalidade que
antecede a construção, poderá ser autorizada a contratação de operação cujo projeto
de loteamento ou condomínio ainda não tenha sido aprovado pela prefeitura, desde que
seja possível analisar a viabilidade técnica de infraestrutura, fundiária e urbanística do
empreendimento.

ANÁLISE DA PROPOSTA

Sendo o terreno viável para utilização para fins habitacionais, a Entidade Organizadora
deve apresentar a documentação relacionada no Anexo III para avaliação da viabilidade
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técnica de engenharia, social, jurídica e negocial da proposta.

SELEÇÃO DA PROPOSTA

A proposta é encaminhada ao Ministério das Cidades para seleção se for viável em todos
os aspectos analisados.

O Processo de Seleção consiste em eleger as propostas considerando os seguintes
critérios:

•	 Maior percentual de contrapartida e/ou parcerias com entes públicos ou privados;
•	 Menor valor de aquisição das unidades habitacionais;
•	 Melhores condições de acesso aos equipamentos e serviços públicos;
•	 Sustentabilidade ambiental do projeto;
•	 Crescimento demográfico resultante do impacto de grandes empreendimentos;
•	 Situação de emergência ou de calamidade pública declarada por Portaria da 		

			   Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integração Nacional;
•	 Maior condição de acessibilidade às pessoas com deficiência;
•	 Ordem cronológica de recebimento do projeto pelo Agente Financeiro.

O Ministério das Cidades divulga a relação das propostas selecionadas.

CONTRATAÇÃO

A Entidade Organizadora tem o prazo de 60 dias para efetivar a contratação, a partir da
publicação da seleção pelo Ministério das Cidades.

ABERTURA DE CONTAS

Deve ser providenciada na CAIXA a abertura de conta:

•	 Em nome da CRE, para crédito dos recursos;
•	 Em nome da EO, exclusivamente, para crédito a título de incentivo pela adimplência 	

			   de 100% do grupo de beneficiários do empreendimento; 
•	 Em nome do vendedor do terreno, se for o caso.

ASSINATURA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Os contratos de financiamento são firmados com a Entidade Organizadora ou com os
beneficiários (pessoa jurídica ou pessoa física, respectivamente) para estabelecer a dívida
assumida, as condições para liberação dos recursos e forma de amortização, entre outras
obrigações.
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ASSINATURA DO TERMO DE ADESÃO

No caso de contratação diretamente com a Entidade Organizadora (pessoa jurídica), os
beneficiários devem assinar o Termo de Adesão para firmar sua indicação ao Programa
para que, ao término das obrigações do contrato com a Entidade Organizadora, subroguem
a dívida, efetuando a contratação individual (pessoa física) do financiamento.

LIBERAÇÃO DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DE
ELABORAÇÃO DO PROJETO

A liberação de recursos ocorre conforme Cronograma de Desembolso Financeiro,
distribuídos proporcionalmente entre 12 e 24 meses, de acordo com a modalidade.

O contrato de financiamento deve estar devidamente registrado no cartório competente
para permitir o início da liberação de parcelas.

Para acompanhamento de obras e de execução de projetos, a Entidade Organizadora
deve encaminhar à CAIXA, mensalmente, a Planilha de Levantamento de Serviços (PLS),
que compõem a relação de documentos exigidos para a liberação de recursos.

As informações prestadas pela Entidade Organizadora são verificadas pela CAIXA por
meio de vistorias realizadas no local da obra ou, no caso de elaboração de projetos, por
meio da comprovação do pagamento de despesas e apresentação das peças técnicas, a
fim de constatar a regularidade da execução dos serviços.

PRIMEIRA PARCELA

A primeira parcela inclui o valor de pagamento de terreno, se for o caso, e a antecipação
de valor para início das obras, exceto no caso de modalidade contratada sob o regime de
construção empreitada global, ou para pagamento da assistência técnica para elaboração
de projeto.
Além disso, devem ser apresentados os documentos relacionados no Anexo III, conforme
modalidade contratada.

PARCELAS INTERMEDIÁRIAS

As parcelas seguintes são liberadas a cada 30 dias, a partir da data de liberação da 
primeira parcela, sob a condição de apresentação de execução da etapa prevista.

ÚLTIMA PARCELA

Devem ser apresentados os documentos relacionados no Anexo III.
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ANEXO I - SIGLAS

Sigla Significado

CADIN Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal

CADÚNICO Cadastro Único do Governo

CAO Comissão Acompanhamento de Obras

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica

COFINS Contribuição para Financiamento da Seguridade Social

CRE Comissão de Representantes

DFI Danos Físicos no Imóvel

FAR Fundo de Arrendamento Residencial

FDS Fundo de Desenvolvimento Social

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Serviço

FNHIS Fundo Nacional de Habitação Social

GIHAB Gerência Executiva de Habitação

ISSQN Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza

MCIDADES Ministério das Cidades

MIP Morte e Invalidez Permanente

OGU Orçamento Geral da União

PAC Programa de Aceleração do Crescimento

PIS Programa de Integração Social

PLS Planilha de Levantamento de Serviços

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida

PMCMV-E Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades

PNHU Programa Nacional de Habitação Urbana

SERASA SERASA S/A, empresa de informação de crédito

SINAD Sistema de Inadimplentes CAIXA

SPC Serviço de Proteção ao Crédito

SR Superintendência Regional

UF Unidade da Federação
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ANEXO II - TABELA VALOR DE OPERAÇÃO￼  

UF Localidade
Valor de 

Operação por
UH

SP e DF

Municípios integrantes das regiões metropolitanas da Capital de 
São Paulo/SP, de Campinas/SP e Baixada Santista/SP e DF 76.000,00

Demais Municípios com mais de 50 mil habitantes 70.000,00
Municípios entre 20 e 50 mil habitantes 60.000,00
Municípios da RIDE/DF, com população superior a 50 mil 
habitantes 60.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

RJ

Capital e respectiva região Metropolitana 75.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 69.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 60.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

MG

Capital e respectiva região Metropolitana 65.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil
habitantes 58.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

ES

Capital e respectiva região Metropolitana 60.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 58.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

GO, MS e 
MT

Capital e respectiva região Metropolitana 60.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

AM,
AP
e RR

Capital e respectiva região Metropolitana 62.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 58.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00
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UF Localidade
Valor de 

Operação por
UH

AC,
PA,
RO
e TO

Capital e respectiva região Metropolitana 62.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 58.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

BA

Capital e respectiva região Metropolitana 64.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 57.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

CE e
PE

Capital e respectiva região Metropolitana 63.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 59.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

AL,
MA,
PB,
RN,
PI e SE

Capital e respectiva região Metropolitana 61.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 54.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

GO, MS e 
MT

Capital e respectiva região Metropolitana 60.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00

PR,
SC e RS

Capital e respectiva região Metropolitana 64.000,00

Municípios com população maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00

Municípios com população entre 20 e 50 mil habitantes 59.000,00

Municípios com população até 20 mil habitantes 49.000,00
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ANEXO III - DOCUMENTAÇÃO

TABELA I - ANÁLISE DOCUMENTAL DA PROPOSTA

LEGENDA

B - Beneficiário
C - Construtora, Representantes e Sócios
EO - Entidade Organizadora
PF - Pessoa Fisíca (Vendedor e Cônjuge)
PJ - Pessoa Jurídica (Empresa, Representantes e Sócios)
R OE - Responsável pela Entidade Organizadora
RT - Responsável Técnico
T - Terreno
V - Vendedor de Terreno, se for o caso

Documentos |Formulários
Ofícios | Atas | Declaração

RT V

B EO R EO PF PJ C PF PJ T

CPF x x x x x x x
Documento de Identificação x x x x x x x
Certidão Conjunta de Débitos 
relativos a Tributos Federais e à 
Dívida Ativa da União

x x x x
Certidão Positiva com Efeitos de 
Negativa

x x x
Comprovante de Estado Civil x x x
Comprovantes de rendimentos, 
originais e cópias

x
Comprovante de vínculo 
empregatício com a EO,  
se for o caso

x x

Contrato de Prestação de Serviços 
firmado com a EO x x x x x x x
Declaração de Lugar Incerto e 
Não Sabido, se for o caso x x x x x x x x
Declaração de homonímia, 
se for caso x x x
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Documentos |Formulários
Ofícios | Atas | Declaração

RT V

B EO R EO PF PJ C PF PJ T

Declaração de União Estável, se for 
o caso x
Declaração de solteiro que não vive 
em União Estável, se for o caso x x x
Declaração do beneficiário de que 
não possui outro imóvel x
Declaração do empregador, se for o 
caso x
Ficha Cadastro Pessoa Física x  
NIS x
Procuração por Instrumento Público, 
se for o caso x   x x
Ata da nomeação da última 
diretoria, registrada no Cartório 
de Títulos e Documentos e, se for o 
caso, na Junta Comercial

x x x

Ata de eleição da CRE x
Ata de eleição da CAO x
Certidões dos Distribuidores Cíveis -
do local da sede da empresa e do 
local do empreendimento

x

Certidão da Justiça Federal x x x
Certidões dos Cartórios de Protestos 
– do local da sede da empresa e do 
local do empreendimento

x
Certidões de Falências e 
Concordatas – do local da 
sede da empresa e do local do 
empreendimento

x x x

Certidão de Execuções Fiscais 
Estadual/ Municipal do local da 
sede da empresa e do local do 
empreendimento

x
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Documentos |Formulários
Ofícios | Atas | Declaração

RT V

B EO R EO PF PJ C PF PJ T

Certidão Negativa de Débitos do Município e 
Certidão Negativa de Débitos do Estado x
Certidão Simplificada da Junta Comercial* 
CND-SRP ou Certidão Negativa de Débito 
Trabalhista

x
x

CNPJ/MF x x x x

CRF x x x x
Declaração do dirigente máximo da entidade 
informando: Não existência de dívida com o 
Poder Público. Não inscrição nos bancos de 
dados públicos e privados de proteção ao 
crédito. Se os dirigentes da entidade ocupam 
cargo ou emprego público no âmbito da 
administração pública federal

 x  

Estatuto Social e Alterações  x x x
Auto de Imissão na Posse para imóvel de 
propriedade de terceiros em processo de 
desapropriação pelo Poder Público, se for o 
caso

     x

Autorização para alienação (se for o caso)   x

CDRU, se for o caso x
Certidão atualizada de inteiro teor da 
Matrícula, com registro atual, negativa 
de existência de ações reais e pessoais 
reipersecutórias e quaisquer outros ônus 
incidentes sobre o imóvel

x

Certidão Negativa de Tributos incidentes sobre 
o imóvel x
Certidões do anterior proprietário quando o 
imóvel tiver sido transacionado num prazo de 
até 360 dias

x
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Documentos |Formulários
Ofícios | Atas | Declaração   tt 

RT V

B EO R EO PF PJ C PF PJ T

Contrato Social ou Estatuto Social e
alterações registradasna Junta Comercial x x x
CRP - quando se tratar de imóvel de
propriedade do Poder Público x
Decreto Expropriatório, se for o caso 

Documento de constituição de firma
individual e alterações, se houver,
registrados, no caso de Firma Individual x

x

Documentos relativos à cisão,
incorporação ou fusão relativa à empresa
analisada

x

Escritura x
Incorporação imobiliária ou Loteamento,
conforme o caso x
IPTU x
Lei Autorizativa para doação/alienação
de imóvel, se for o caso x
Minuta do memorial de incorporação ou
da instituição de condomínio e Minuta da
convenção de condomínio, exigível para
todo empreendimento em condomínio

x

Opção de Venda e Compra x
Recolhimento do Foro e do Laudêmio, se
o imóvel sob regime de enfiteuse x

Registro CREA/CAU x x
Certidão de Acervo Técnicot x x
Autorização de aporte da Secretaria de
Habitação de São Paulo (SH SP), se for o
caso

x
Autorização de aporte da Secretaria de
Habitação e Saneamento (SEHABS), se
for o caso

x
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TABELA II - ANÁLISE PRÉVIA DE VIABILIDADE DO TERRENO - ENGENHARIA

Documentos Fase I Fase II

Requerimento de análise prévia de viabilidade do terreno x x

Croqui de localização x x
Certidão atualizada de inteiro teor da Matrícula x x

TABELA III - ANÁLISE DA PROPOSTA - ENGENHARIA

Documentos |Formulários | Ofícios | Atas Fase I Fase II

FRE x x
Layout das unidades padrão e adaptada à acessibilidade universal x
Levantamento planialtimétrico x x
Mapa da cidade com indicação da localização do terreno (Croqui de 
localização) x x
Projeto preliminar de implantação do empreendimento ou estudo de massa 
(com ART/RRT) x x
Certidão atualizada de inteiro teor da Matrícula, com registro atual, negativa 
de existência de ações reais e pessoais reipersecutórias e quaisquer outros 
ônus incidentes sobre o imóvel

x x

Alvará ou Licença de construção de obra x
Certidão de registro da construtora no CREA/CAU x
Certificado de qualificação da construtora no PBPQ-H, nível conforme
acordo setorial (se for o caso) x
Comprovação de experiência em gestão de obras e projetos
semelhantes por parte da EO (RT) ou AT, para os regimes de mutirão,
autoconstrução, autogestão e administração direta

x x

Cronograma Físico-Financeiro x x
Declarações de Viabilidade de atendimento da concessionária de
energia, água e esgoto x x
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Documentos |Formulários | Ofícios | Atas Fase I Fase II

Projetos, memorial, orçamento, cronograma e fonte de recursos das
obras não incidentes x
QCI* x x
Quadros de I a VIII da NBR 12.2721 x
Registro de servidão de passagem na matrícula do RI, quando for o
caso x
Projeto de loteamento aprovado e registrado* x x
Termo de referência do SAS (se for o caso) x
Estudo preliminar referente à estrutura e instalações Complementares
(estrutura, instalação hidráulica/elétrica) x
Estudo preliminar referente à infraestrutura (água, esgoto, drenagem,
pavimentação, este último quando for o caso) x
Licenças Ambientais aplicáveis ou Parecer Técnico emitido por
técnico contratado pela EO atestando que o terreno não tem restrição
ambiental, no caso de Fase I*

x x

Memorial Descritivo das Especificações Técnicas x
Orçamento discriminativo (UH’s, equipamentos e infraestrutura) x
Projeto de implantação e arquitetônico aprovados pela prefeitura, com
respectiva ART e comprovante de pagamento  x
Projeto de patamarização, com memória de cálculo
de volume de terraplenagem, a critério da engenharia x
Projeto de rota acessível x
Projetos das obras da infra-estrutura (interna e externa) x

	 *Excepcionalmente, no caso de Fase I, se justificado pela EO, os Agentes Operador
	 e Financeiro podem autorizar a contratação de operação cujo projeto de loteamento
	 ou condomínio não tenha sido aprovado pela Prefeitura e registrado, desde que seja
	 possível analisar a viabilidade técnica de infraestrutura, fundiária e urbanística
	 do empreendimento.



29

Entidades Recursos FDS

TABELA IV - ANÁLISE DA PROPOSTA - SOCIAL

Documentos |Formulários | Ofícios | Atas Fase I Fase II

Ata da assembléia que definiu os critérios de escolha dos
beneficiários, registrada em cartórios x x

(se não precedida
de Fase I)

Ata de eleição da CRE e CAO x x
(se não precedida

de Fase I)

Relação de proponentes beneficiários x x
(se não precedida

de Fase I)

Plano de Mobilização x
Projeto de Trabalho Social x x
Regulamento de Mutirão, no caso dos regimes de construção
autoajuda ou mutirão x x

TABELA V - ENVIO DA PROPOSTA PARA SELEÇÃO E SELEÇÃO
COMPLEMENTAR DE VALORES

Documentos Fase I Fase II

FREE x x
Espelho da Proposta x x
QCI x x
Planilha Resumo
(disponível em: \\Df5105fs202.corp.caixa.gov.br\Public_EGHUR\
PMCMVE Modelos\PlanilhaResumo.xls)

x x

Relação de beneficiários x x
Ata de assembléia que definiu os critérios de seleção dos
beneficiários x x
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TABELA VI - LIBERAÇÃO DE PARCELAS (ENTREGAS DA EO)

Liberações Documentos |Formulários | Ofícios
| Atas | Declaração Fase I Fase II

PARCELAS 
INTERMEDIÁRIAS

Memoriais descritivos (Modelo GEHPA); x
ART/RRT de projetos de arquitetura/acessibilidade, 
fundações, estrutura, instalações elétricas/
hidráulicas/SAS, terraplenagem, redes de água, 
esgoto, drenagem e energia;

x 

Demais projetos e peças técnicas que componham o 
contrato (produtos a serem entregues) com respectivas 
ART/RRT, a critério da EO, observando que todos os 
projetos deverão estar disponíveis para consulta no 
canteiro de obras;

x

ART/RRT de orçamentos das UHs, Equipamentos e 
Infra-estrutura (modelo GEHPA); x
PLS - Planilha de Levantamento dos Serviços 
(necessária para todos desembolsos); x
Projeto aprovado de prevenção e combate a incêndio 
ou comprovante de aprovação, se for o caso; x
Projetos das obras da infra-estrutura (interna e 
externa) aprovados pelos órgãos competentes, 
quando for o caso;

x
Declaração de coordenação e guarda do projeto 
(MO30479); x
INSS/FGTS; x
Relatório Trabalho Social; x x

ÚLTIMA PARCELA

Alvará ou Licença de construção de obra; x
ART/RRT de execução; x
ART/RRT de fiscalização, no caso de regime de 
construção empreitada global, em nome de RT 
vinculado à EO ou AT contratada pela EO;

x

Habite-se/Certificado de conclusão; x
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Liberações Documentos |Formulários | Ofícios
| Atas | Declaração Fase I Fase II

ÚLTIMA
PARCELA

Manual do proprietário; x
Manual do usuário do SAS, conforme instruções do 
Termo de Referência (somente para casas); x
Minuta de convenção de condomínio; x
Minuta do memorial de incorporação ou da 
instituição/especificação de condomínio (se for o 
caso);

x

Projetos aprovados pelo município; x

Projeto de Trabalho Social; x

Quadros I a VIII da NBR 12.721 (para condomínios); x
Registro da incorporação ou da instituição do 
condominio, em caso de condomínio (se for o caso); x

Relatório Final Trabalho Social; x
Termo de conclusão do processo de implantação do 
SAS, conforme instruções do termo de referência.  x
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ANEXO IV - UNIDADES CAIXA

Os endereço e telefones podem ser obtidos por meio do SAC CAIXA: 0800 726 0101
Tipo Unidade Cidade UF

Tipo Unidade Cidade UF

GIHAB

GIHAB/RB RIO BRANCO AC
GIHAB/ME MACEIÓ AL
GIHAB/MN MANAUS AM
GIHAB/MC MACAPÁ AP
GIHAB/FS FEIRA DE SANTANA BA
GIHAB/IT ITABUNA BA
GIHAB/SA SALVADOR BA
GIHAB/FO FORTALEZA CE
GIHAB/BR BRASÍLIA DF
GIHAB/VT VITÓRIA ES
GIHAB/AN ANÁPOLIS GO
GIHAB/GO GOIÂNIA GO
GIHAB/SL SÃO LUÍS MA
GIHAB/BH BELO HORIZONTE MG
GIHAB/DV DIVINÓPOLIS MG
GIHAB/GV GOVERNADOR VALADARES MG
GIHAB/JF JUIZ DE FORA MG
GIHAB/PC POÇOS DE CALDAS MG
GIHAB/UB UBERLÂNDIA MG
GIHAB/CG CAMPO GRANDE MS
GIHAB/CB CUIABÁ MT
GIHAB/BE BELÉM PA
GIHAB/JP JOÃO PESSOA PB
GIHAB/CA CARUARU PE
GIHAB/RE RECIFE PE
GIHAB/TE TERESINA PI
GIHAB/CV CASCAVEL PR
GIHAB/CT CURITIBA PR
GIHAB/LD LONDRINA PR
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Tipo Unidade Cidade UF

GIHAB

GIHAB/MR MARINGÁ PR
GIHAB/CM CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
GIHAB/NT NITERÓI RJ
GIHAB/R RIO DE JANEIRO RJ
GIHAB/VR VOLTA REDONDA RJ
GIHAB/NA NATAL RN
GIHAB/PV PORTO VELHO RO
GIHAB/BV BOA VISTA RR
GIHAB/CX CAXIAS DO SUL RS
GIHAB/PF PASSO FUNDO RS
GIHAB/PO PORTO ALEGRE RS
GIHAB/SM SANTA MARIA RS
GIHAB/BL BLUMENAU SC
GIHAB/CH CHAPECÓ SC
GIHAB/CR CRICIÚMA SC
GIHAB/FL FLORIANÓPOLIS SC
GIHAB/JV JOINVILLE SC
GIHAB/AJ ARACAJÚ SE
GIHAB/BU BAURU SP
GIHAB/CP CAMPINAS SP
GIHAB/JD JUNDIAÍ SP
GIHAB/PK PIRACICABA SP
GIHAB/PP PRESIDENTE PRUDENTE SP
GIHAB/RP RIBEIRÃO PRETO SP
GIHAB/ST SANTOS SP
GIHAB/SR SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP
GIHAB/SJ SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
GIHAB/SP SÃO PAULO SP
GIHAB/SO SOROCABA SP
GIHAB/PM PALMAS TO
GIHAB/BI BARREIRAS BA
GIHAB/VC VITÓRIA DA CONQUISTA BA
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Tipo Unidade Cidade UF

GIHAB

GIHAB/JN JUAZEIRO DO NORTE CE
GIHAB/MO MONTES CLAROS MG
GIHAB/DD CAMPO GRANDE MS
GIHAB/MB MARABÁ PA
GIHAB/TR SANTARÉM PA
GIHAB/LI PETROLINA PE
GIHAB/PG PONTA GROSSA PR
GIHAB/NH NOVO HAMBURGO RS
GIHAB/PL PELOTAS RS
GIHAB/OS OSASCO SP
GIHAB/SD SANTO ANDRÉ SP

SR

ACRE, AC RIO BRANCO AC
ALAGOAS, AL MACEIÓ AL
AMAZONAS, AM MANAUS AM
AMAPÁ, AP MACAPÁ AP
OESTE DA BAHIA, BA BARREIRAS BA
NORTE DA BAHIA, BA FEIRA DE SANTANA BA
SUL DA BAHIA, BA ITABUNA BA
SALVADOR, BA SALVADOR BA
SUDOESTE DA BAHIA, BA VITÓRIA DA CONQUISTA BA
FORTALEZA, CE FORTALEZA CE
NORTE E SUL DO CEARÁ,CE FORTALEZA CE
BRASÍLIA SUL, DF BRASÍLIA DF
BRASÍLIA NORTE, DF BRASÍLIA DF
SUL DO ESPIRITO SANTO,ES VILA VELHA ES
NORTE DO ESPIRITO SANTO, ES VITÓRIA ES
NORTE DE GOIÁS, GO ANÁPOLIS GO
SUL DE GOIÁS, GO GOIÂNIA GO
MARANHÃO, MA SÃO LUÍS MA
BELO HORIZONTE NORTE, MG BELO HORIZONTE MG
BELO HORIZONTE SUL, MG BELO HORIZONTE MG
CENTRO DE MINAS, MG BELO HORIZONTE MG
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Tipo Unidade Cidade UF

SR

CENTRO OESTE DE MINAS, MG DIVINÓPOLIS MG
LESTE DE MINAS, MG GOVERNADOR VALADARES MG
SUDESTE DE MINAS, MG JUIZ DE FORA MG
NORTE DE MINAS, MG MONTES CLAROS MG
SUL DE MINAS, MG POÇO DE CALDAS MG
TRIANGULO MINEIRO, MG UBERLÂNDIA MG
MATO GROSSO DO SUL, MS CAMPO GRANDE MS
MATO GROSSO, MT CUIABÁ MT
NORTE DO PARÁ, PA BELÉM PA
SUL DO PARÁ, PA MARABÁ PA
PARAÍBA, PB JOÃO PESSOA PB
CENTRO OESTE DE
PERNAMBUCO, PE CARUARU PE

RECIFE, PE RECIFE PE
PIAUÍ, PI TERESINA PI
OESTE DO PARANA, PR CASCAVEL PR
CURITIBA OESTE, PR CURITIBÁ PR
CURITIBA LESTE, PR CURITIBÁ PR
NORTE DO PARANÁ, PR LONDRINA PR
NOROESTE DO PARANÁ,PR MARINGÁ PR
CAMPOS GERAIS, PR PONTA GROSSA PR
NORTE FLUMINENSE, RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
RIO DE JANEIRO OESTE, RJ DUQUE DE CAXIAS RJ
CENTRO LESTE FLUMINENSE, RJ NITERÓI RJ
RIO DE JANEIRO SUL, RJ RIO DE JANEIRO RJ
RIO DE JANEIRO NORTE, RJ RIO DE JANEIRO RJ
RIO DE JANEIRO CENTRO, RJ RIO DE JANEIRO RJ
SUL FLUMINENSE, RJ VOLTA REDONDA RJ
RIO GRANDE DO NORTE, RN NATAL RN
RONDÔNIA, RO PORTO VELHO RO
RORAIMA, RR BOA VISTA RR
SERRA GAUCHA, RS CAXIAS DO SUL RS
VALE DO SINOS, RS NOVO HAMBURGO RS
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Tipo Unidade Cidade UF

SR

NORTE GAÚCHO, RS PASSO FUNDO RS
EXTREMO SUL, RS PELOTAS RS
PORTO ALEGRE, RS PORTO ALEGRE RS
LESTE GAÚCHO, RS PORTO ALEGRE RS
CENTRO GAÚCHO, RS SANTA MARIA RS
VALE DO ITAJAÍ, SC BLUMENAU SC
OESTE DE SANTA
CATARINA, SC CHAPECÓ SC

SUL DE SANTA CATARINA, SC CRICIÚMA SC
FLORIANÓPOLIS, SC FLORIANÓPOLIS SC
NORTE DE SANTA
CATARINA, SC JOINVILLE SC

SERGIPE, SE ARACAJU SE
BAURU, SP BAURU SP
CAMPINAS, SP CAMPINAS SP
JUNDIAÍ, SP JUNDIAÍ SP
OSASCO, SP OSASCO SP
PIRACICABA, SP PIRACICABA SP
PRESIDENTE PRUDENTE, SP PRESIDENTE PRUDENTE SP
RIBEIRÃO PRETO, SP RIBEIRÃO PRETO SP
ABC, SP SANTO ANDRÉ SP
BAIXADA SANTISTA, SP SANTOS SP
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, SP SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP
VALE DO PARAIBA, SP SÃO JOSÉ DOS CAMPOS SP
PAULISTA, SP SÃO PAULO SP
SE, SP SÃO PAULO SP
PINHEIROS, SP SÃO PAULO SP
SANTANA, SP SÃO PAULO SP
PENHA, SP SÃO PAULO SP
IPIRANGA, SP SÃO PAULO SP
SANTO AMARO, SP SÃO PAULO SP
SOROCABA, SP SOROCABA SP
TOCANTINS, TO PALMAS TO


