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DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-

CNPJ: 00.394.460/0477-09

PLANILHA ORCAMENTARIA

PARANA

® Desonerado

‘O Nao Desonerado

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio FONTES : "A" - SINAPI/JULHO/2018
END. Rua Dom Augusto, n°® 495, Centro "B" - DER/FEV/2018
LOCAL: Ji-Parand / Ronddnia "C" - COMPOSICAO DE CUSTO
AREA :  Pav.Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
ITEM TABELA coDIGO DISCRIMINACAO DE SERVICOS | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
1.0 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 A 74209/001 Placa de obra em chapa de aco galvanizado m? 6,00 314,98 1.889,88
12 A 93208 z?eoc;/égféde almoxarifado em canteiro de obra em chapa de madeira compe nsada, incluso prateleiras. mz 20,00 475,80 9.516,00
1.3 B DERSEGT001 [PCMSO - (Programa de Controle Médico e Saude Ocupacional) und 1.00 2.636,14 2.636,14
1.4 B DERSEGT003 [PCMAT (Progr.de Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Ind. da Const. Civil) und 1.00 3.012,73 3.012,73
15 c Comp. Custo Projeto executivo (estrutural) _do escada de gcesso o? p_nmelro pavimento e reservatério enterrado (Valor ond 1.00 1.424,62 1.424,62
calculado conforme normativa da CEF - Caixa Econémica Federal)
CUSTO TOTAL SERVICOS PRELIMINARES| RS 18.479,37|
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS
2.1 A 97621 Demolicdo de alvenaria de bloco furado, de forma manual, com reaproveitamento. Af_12/2017 m? 0,20 78,58 15,32
2.2 C Comp. Custo _|Demolicdo de revestimento cerdmico e emboco m? 54,53 13,92 759,04
2.3 A 97663 Remocdo de loucas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und 4,00 8,13 32,52
2.4 A 97644 Remocdo de portas, de forma manual, sem reaproveitamento. Af_12/2017 und 3,00 6,09 18,27
2.5 A Comp. Custo [Demolicdo de piso de alta resisténcia m? 150,76 22,20 3.346,82
CUSTO TOTAL DE DEMOLICOES E RETIRADAS| RS 4.171,97
3.0 MOVIMENTO DE TERRA
3.1 A 79480 Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate 2,00m profund idade m? 24,95 2,21 55,14
3.2 A 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 m?* 24,95 35,49 885,48
3.3 C Comp. Custo |Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e compactacdo mecanizada. af_05/2016 m? 42,44 83,45 3.541,51
CUSTO TOTAL DE MOVIMENTO DE TERRA| RS 4.482,13|
4.0 INFRAESTRUTURA
Alvenaria de vedagdo de blocos cerémicos furados na vertical de 19x19x 39cm (espessura 19cm) de paredes
4.1 A 87475 com drea liquida menor que 6m? sem va os e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. m? 1,68 53,34 89,61
af 06/2014
42 A 96536 qurlcqgoo, montagem e desmontagem de férma para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 4 me 23,03 38,00 875,14
utilizacdes. Af 06/2017
43 A 92775 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou kg 5.66 12.98 73,47
sobrado utilizando aco ca-60 de 5.0 mm- montagem.
44 A 92777 Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou kg 1454 11,06 160,81
sobrado utilizando aco ca-50 de 8.0 mm- montagem.
Armagdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térrea ou
92779 k
45 A sobrado utilizando aco ca-50 de 12.5mm - montagem. Af_12/2015 9 34543 8.00 276344
46 A 94965 ifog;;zfoc; <fsck =25mpa, traco 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecdanico com betoneira 400 |. me 495 370,36 1.833.28
4.7 A 92873 Lo;wcomenfo com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015 m* 6,15 146,85 903,13
4.8 A Comp. Custo |Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica a base d'agua m? 32,41 22,60 732,60
CUSTO TOTAL DE INFRAESTRUTURA| RS 7.431,48
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5.0 SUPERESTRUTURA
51 A 92270 Fobrlco?oo de férma paro vigas, com madeira serrada, e = 25 mm. Af_12/2015Forma tabua para concreto em > 20,49 42,02 945,03
fundacdo ¢/ reaproveitamento 5x.
Montagem e desmontagem de férma de laje nervurada com cubeta e assoalho com drea média menor ou igual 5
52 A 92487 a 20 m? pé-direito duplo, em chapa de madeira compensada resinada, 8 utilizacdes. Af_12/2015 m 6.00 5088 30541
53 A 92777 Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificagdo térea ou kg 6517 11,06 720,78
sobrado utilizando aco ca-50 de 8.0 mm- montagem.
Armagdo de laje de uma estrutura convencional de concreto armado em uma edificacdo térrea ou sobrado
92788 k
54 A utilizando aco ca-50 de 12.5 mm - montagem. Af 12/2015 p 9 65,45 8 48237
55 94965 ifog;;igo] <fsck =25mpa, frago 1:2,3:2,7 (cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecénico com betoneira 400 I. me 270 370,36 999.97
5.6 92873 Lancamento com uso de baldes, adensamento e acabamento de concreto em estruturas. af _12/2015 m? 2,70 146,85 396,50
CUSTO TOTAL DE SUPERESTRUTURA| RS 3.850,08
6.0 ALVENARIA A
61 c | Comp. Custo :I:v]ecnrsno em fijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2 vez, assentado em argamassa fraco 1:4 (cimento e areia), | m2 ]6,05‘ 40,61 651,85
CUSTO TOTAL DE ALVENARIA| RS 651,85
7.0 REVESTIMENTOS DE PISOS
71 A 87757 _Con‘rroplso (.e.m ar_gomosso traco 1:4 (cimento e areia), preparo manual, a plicado em dreas molhadas sobre m2 15.48 40,05 619.77
impermeabilizacdo, espessura 3cm. af 0 6/2014
79 A 87249 Revestimento cerédmico para piso com placas tipo grés de dimensdes 45x4 5 cm aplicada em ambientes de drea e 15,80 43,64 689,56
menor gue 5 m2. af 06/2014
73 A 94990 Execugog de poEselo (calgada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento me 11.93 577,44 6.888.86
convencional, ndo armado. Af 07/2016
7.4 C Comp. Custo |Piso em ladrilho hidrdulico 20x20cm, assentado com argamassa colante (Piso tatil de alerta) - Calculo m? 25x25cm m? 4,63 74,82 346,42
7.5 C Comp. Custo |Piso em ladrilho hidrdulico 20x20cm, assentado com argamassa colante (Piso tatil direcional) - Cdlculo m? 25x25cm | m? 12,29 74,82 919,55
CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTO DE PISOS| RS 9.464,16
8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES
8.1 A 87879 Chapisco aplicado em o(lvenclrlos e estruturas dg concreto internas, com colher de pedreiro. Argomosso fraco 1:3 > 66,46 3.05 202,70
com preparo em betoneira 400! colher de pedreiro. Argamassa fraco 1:3 com preparo em betoneira 400
Embogo, para recebimento de cer@mica, em argamassa frago 1:2:8, prepar o mecdanico com betoneira 4001,
8.2 A 87535 aplicado manualmente em faces internas de paredes de ambientes com drea maior que 10m?2, espessura de m? 54,53 24,34 1.327.,26
20mm, co m execucdo de taliscas. af 06/2014
Massa Unica, para recebimento de pintura, em argamassa fraco 1:2:8, preparo mecdnico com betoneira 4001,
8.3 A 87529 aplicada manualmente em faces internas de paredes, espessura de 20mm, com execugdo de taliscas. m? 11,93 27,73 330.82
Af 06/2014
8.4 A 87273 Re\{estlmenfo ceromlco para lporedes infernas com placas Aflpo(gres ou se mi-grés de dimensoes 33x45 cm > 54,53 43,10 235024
aplicadas em ambientes de drea maior que 5 m? na altura inteira das paredes. af_06/2014
CUSTO TOTAL DE REVESTIMENTOS DE PAREDES| RS 4.211,02
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ITEM TABELA coDIGO DISCRIMINACAO DE SERVICOS | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
9.0 |ESQUADRIAS
91 c Comp. Custo Porta em divisoria §§mm painel cego miolo comeia revestida c/chapa laminada em cores fibra madeira prensada m? 210 154,78 325,04
c/montantes aluminio
9.2 C Comp. Custo_|Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra horizontal de 60cm (0,90x210cm). und 1.00 963,03 963,03
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de 3,5cm,
9.3 A 91326 itens inclusos: dobradicas, mon tagem e instalagdo do batente, sem fechadura - fornecimento e instalag Go. und 1,00 418,02 418,02
af 08/2015
9.4 C Comp. Custo _|Pelicula espelhada (aplicada em esquadria de vidro) m? 8,40 79,90 671,19
9.5 C Comp. Custo_[Portdo com tela Tela tipo alambrado, formato losangular, malha 50x50 mm' und 1.00 358,81 358,81
94 A 94564 Janela ‘de aco basculante, fixagdo com parafuso sobre contramarco (exclusive contramarco), sem vidros, mz 0.38 368,61 140,07
padronizada. Af 07/2016
9.7 A 72122 Vidro fantasia fipo canelado, espessura 4mm m? 0,38 126,55 48,09
9.8 C Comp. Custo |Instalacdo de macaneta cromada tipo alavanca und 1,00 36,96 36,96
9.9 C Comp. Custo_|Instalacdo de puxador horizontal tipo cromado 45cm p/ porta de banheiro PNE und 1,00 70,41 70,41
9.10 C Comp. Custo_|Instalacdo de puxador vertical tipo cromado 45cm p/ porta de acesso und 6,00 107,05 642,30
9.11 C Comp. Custo _[Revestimento resistente a impactos para porta banheiro pne m? 0,37 771,18 283,79
CUSTO TOTAL DE ESQUADRIAS| RS 3.957,71
10.0 [PINTURA
10.1 A 73739/001 Pinfura esmalte acetinado em madeira, duas demaos m? 7,14 13,67 97,60
10.2 A 73924/002 |Pinfura esmalte acetinado, duas demaos, sobre superficie metalica m? 4,13 21,51 88,84
10.3 B DERSINO21 Pintura de faixas horizontais - tinta base acrilica p/ 2 anos m? 8,20 21,96 180,07
CUSTO TOTAL DE PINTURA| RS 366,51
11.0 [INSTALACOES HIDROSSANITARIAS
Instalacdes de dgua fria
11 A 89356 (T;]J(b]oé/g\é]cgsgldovel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. m 12,00 1413 169.56
N2 A 89364 Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-rama | de dgua - fornecimento e instalagdo. ond 3.00 720 21,60
af 12/2014 p
1.3 A 89395 Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. af_12/2014_p und 2,00 8,43 16,86
N4 c Comp. Custo Kit Registro delpressoo bruto, latdo, roscavel, 3/4, com acabamento e canopla cromados. Fornecido e instalado ond 1.00 59.95 59.95
em ramal de dgua. Af _12/2014
11.5 C Comp. Custo |Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia). m 8,50 4,81 40,89
11.6 C Comp. Custo |Rasgo e reconstrucdo em concreto simples para passagem de tubulacdo DN 40 mm. m 8,50 6,58 55,93




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

PLANILHA ORCAMENTARIA

® Desonerado

‘O Nao Desonerado

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio FONTES : "A" - SINAPI/JULHO/2018
END. Rua Dom Augusto, n°® 495, Centro "B" - DER/FEV/2018
LOCAL: Ji-Parand / Ronddnia "C" - COMPOSICAO DE CUSTO
AREA :  Pav.Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
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Instalagoes de esgoto
"z A 89711 Tubo pvc, §elr|§ normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramal de m 6,50 12,65 82,23
esgoto sanitdrio. af 12/2014 o
ns A 89712 Tubo pvc, §elr|§ normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalad o em ramal de descarga ou ramal de m 15.50 18.72 290,16
esgoto sanitdrio. af_12/2014 p
19 A 89714 Tubo pvc, §elr|§ normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instala do em ramal de descarga ou ramal de m 38,00 36,22 137636
esgoto sanitdrio. af 12/2014 o
110 A 89784 Te, pvc, serie normo\j elslgofo predial, dn 50 x 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou und 2,00 13.50 27.00
ramal de esgoto sanitari o. af 12/2014
nn c Comp. Custo Té, PVC, serie normall, eslglo.fo predial, DN 100 x 50 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga und 200 25.86 5172
ou ramal de esgoto sanitdrio.
N2 A 89731 Joelho 90 graus, pvc, serie normalz gslgofo predial, dn 50 mm, junta el dstica, fornecido e instalado em ramal de und 6,00 731 43,86
descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. af 12/2014
1113 A 89744 Joelho 90 graus, pvc, serie normolz gslgo‘ro predial, dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de und 3,00 1693 50,79
descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. Af 12/2014
.14 c Comp. Custo Caixa sifonada, P\/Cj DN 150 x 150 x 50 mm, junta eldstica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em und 2,00 34,99 69.98
ramal de esgoto sanitdrio.
1115 A 89709 Ralo sﬁono‘dg,' pvc, dn 100 x 40 mm, junta solddavel, fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em ramal de ond 1,00 8,06 8,06
esgoto sanitdrio. af 12/2014 p
Caixa de inspecdo 60x60x60cm, em alvenaria de tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida
11.16 C Comp. Custo |internamente com barra lisa (cimento e areia, frago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada de concreto e fundo | und 2,00 114,27 228,54
de concreto 15MPA fipo C - escavacdo e confeccdo.
Aparelhos sanitdrios, loucas, metais e outros
11.17 A 88571 Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo concha, em aco inoxid avel - fornecimento e instalacao und 3.00 40,95 122,85
11.18 C Comp. Custo_|Papeleira de papel higiénico em metal cromado (fornecimento e instalacdo). und 3.00 40,58 121.74
11.19 C Comp. Custo |Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado (fornecimento e instalacdo). und 3.00 32,09 96,27
11.20 C Comp. Custo_|Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha interfolhado (fornecimento e instalacdo). und 1.00 85,46 85,46
21 c Comp. Custo Porta sgboneie Ilguwdo e.m pldstico tipo dispenser para sabonete liquido com reservatorio 800 A 1500 ml ond 1,00 82,70 82,70
(fornecimento e instalacdo).
1122 c Comp. Custo BgArro de opoyo para portodorgs de necgsmdode"s especiais, reta, em aco INOX polido, comprimento: 80 cm / und 200 197.03 394,06
di@metro minimo 3cm. (Fornecimento e instalagdo)
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11.23 C Comp. Custo_|Barras de apoio para vaso sanitdrio, em aco inox polido, diametro minimo 3cm und 2,00 203,51 407,02
11.24 C Comp. Custo_|Barras de apoio para lavatério em canto, em aco inox polido, diametro minimo 3cm und 1,00 441,81 441,81
Lavatério louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrdo po pular, incluso sifdo fipo garrafa em pve,
11.25 A 86942 vdlvula e engate flexivel 30 cm em pldstico e torneira cromada de mesa, padrdo popular - fornecimen fo e und 3,00 175,87 527,61
instalacdo. af 12/2013
1126 c Comp. Custo Cuba o?o |nOX|dgve\ (0\5@04) de ?mbuﬂr com vdlvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifGo do tipo flexivel em pvc ond 1,00 188,39 188,39
1 x1.1/2" -fornecimento e instalacé&o.
.27 A 86910 Tomem;romodo tfubo moével, de parede, 1/2" ou 3/4", para pia de cozi nha, padrdo médio - fornecimento e ond 2,00 83,76 167,52
instalac&o. af 12/2013
11.28 C Comp. Custo_|Instalacdo de forneira alavanca de mesa ou bancada tipo cromada und 1.00 117.97 117.97
.29 c Comp. Custo Vaso SOI’WITGI;IO sifonado com cmxo_ g;oplodq Io_uqo »brcmco - paqroo médio, |r.wcluso engofe fle>£|vel em pldastico und 200 402,45 804.90
branco, 1/2"x 40cm e assento sanitdrio de pldstico, tipo convencional - fornecimento e instalagdo. af_12/2013_p
1130 c 95472 Vos:o sorﬁforlo swfonac!o con.vlelncwolnollporo pcd sc?m furo frgnfo\ cor.n louca branca sem assento, incluso conjunto und 1,00 652,92 652,92
de ligacdo para bacia sanitdria ajustdvel - fornecimento e instalacdo. Af_10/2016
CUSTO TOTAL DE INSTALACOES HIDROSANITARIAS| RS 6.804,71
12.0 [INSTALACOES ELETRICAS
12.1 C | Comp.Custo [Alarme audiovisual para banheiro PNE [ und ] 1,00] 442,14 442,14
12.2 A | Comp. Custo |Abeﬁuro/fechamenfo rasgo alvenaria para fubos, fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia). | m ]3,50[ 4,81 64,94
CUSTO TOTAL DE INSTALACOES ELETRICAS| R$ 507,08
13.0 |[INCENDIO
13.1 A 83635 Extintor incendio tp po guimico ékg - fornecimento e instalacao und 5,00 191,06 955,30
13.2 A 73775/002 _|Extintor incéndio dgua-pressurizada 10l incl suporte parede carga completa fornecimento e colocacdo. und 2.00 169,18 338,36
133 A 72554 Extintor de CO2 ékg - fornecimento e instalacao und 2,00 534,89 1.069.78
134 C Comp. Custo_[Lumindria de emergéncia com 30 LED's. und 21,00 47,94 1.006,78
13.5 C Comp. Custo_|Placa de sinalizacdo, formato circular (espessura 3,0mm, diémetro 0,252m) und 3.00 31,62 94,86
13.6 c Comp. Custo Placa de §|nohzocoo de segyrcmco contra incendio - alerta, friangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti- und 6,00 37,65 225,90
chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
13.7 c Comp. Custo Plogo de snnolgocoo de segurongo contra incendio, fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm ond 8,00 35,78 286,24
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
138 c Comp. Custo Plogo de snnolgocoo de segurongo contra incendio, fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm und 16,00 23,04 368,64
anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434)
13.9 A 94499 Registro de govgio b(uto, \gfoo, rosccxve\., 21/2, mﬁolcdo ?m reservacdo de dgua de edificagdo que possua ond 2,00 168,60 337,20
reservatério de fibra/fibrocimento fornecimento e instalacdo. Af 06/2016
13.10 C Comp. Custo_[Vdlvula de retencdo horizontal com portinhola @45 mm (2.1/2"), rosca BSP ferro fundido. und 2,00 271,38 542,76
13.11 C Comp. Custo_[Vdlvula de retencdo vertical @65mm (2.1/2") , rosca BSP ferro fundido. und 1.00 186,66 186,66
13.12 c Comp. Custo fCUI'rw]Z\i/deOde fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscéveis de @ 2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro ond 200 259.83 519,66
13.13 c 92342 Tubo Qe ago gqlvomzoc{o com costura, classe média, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado em prumadas | m 55,00 66,40 3.652,00
fornecimento e instalac&o. Af_12/2015
13.14 C Comp. Custo |Curva macho-fémea, deflexdo 90°, roscével, rosca BSP @ 2.1/2". und 12,00 120,16 1.441,92
13.15 C Comp. Custo_[Té roscas tipo macho, rosca BSP @ 2.1/2" ferro galvanizado. und 2,00 78,39 156,78
13.16 C Comp. Custo_[Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" und 2,00 39.24 78,48
1317 c Comp. Custo Abrigo pgra h|dron1e, ?Ox60x1 7cm, com reg_\stro globo _ongulorHAS 2.1/2 . odopfoqor STOR_Z 2.1/2", duas ond 200 1.431,63 2.863,26
mangueiras de incéndio de 15,00 m e esguicho em latdo 2.1/2" - fornecimento e instalacdo.
13.18 C Comp. Custo_[Registro de recalgue, uso em passeio, inclinacdo 45°, @ 65 mm (2.1/2"). und 1.00 986,44 986,44
13.19 C Comp. Custo _|Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. und 1,00 76,00 76,00
13.20 C Comp. Custo_[Bomba centrifuga para incéndio 5,0 CV - acionada por motor trifdsico, 4 polos, 3500 RPM. und 1,00 3.686,27 3.686,27
CUSTO TOTAL DE INCENDIO| RS 18.873,29




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

PLANILHA ORCAMENTARIA

® Desonerado

‘O Nao Desonerado

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio FONTES : "A" - SINAPI/JULHO/2018
END. Rua Dom Augusto, n°® 495, Centro "B" - DER/FEV/2018
LOCAL: Ji-Parand / Ronddnia "C" - COMPOSICAO DE CUSTO
AREA :  Pav.Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
ITEM TABELA coDIGO DISCRIMINACAO DE SERVICOS | UNID | QUANT. | VALOR UNIT. | TOTAL
14.0 |LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANE
14.01 A 74130/004 |Disiuntor termomagnetico tripolar padrao nema (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e instalacao und 1,00 80,07 80,07
14.02 A 91933 ifok]);)/;joe]gobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e instalacdo. m 54,00 9.41 508,14
14.03 A 93008 Eletroduto rigido roscével, pve, dn 50 mm (1 1/2") - fornecimento e instalacdo. Af_12/2015 m 22,50 9.86 221,85
14.04 A 96985 Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento e instalacdo. Af_12/2017 und 1,00 45,44 45,44
14.05 A 83446 Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno brita und 1,00 144,67 144,67
CUSTO TOTAL DE LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE| RS 1.000,17,
15.0 [SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO
15.1 C Comp. Custo |Central de alarme de incéndio, enderecdvel, 64 enderecos, incluso bateria selada. und 1.00 1.468,93 1.468,93
15.2 C Comp. Custo _|Acionador manual de alarme de incéndio(quebra-vidro) completo. und 3.00 84,71 254,13
153 C Comp. Custo_[Sirene piezoelétrica SP12 e SP24, intensidade sonora de 50-60 dB. und 3.00 44,72 134,17
15.4 C Comp. Custo |Detector de fumaca éptico convencional (DOF). und 10,00 114,86 1.148,55
155 c Comp. Cusfo Ccllb‘o blindado, Ol.TOAqU(.]Hd(,]de.' 3 vias de 1,5 mm? mais dreno de 1,38 mm?, todos francados (21/0,280mm?), fensGo m 145,00 15.67 2272.45
maxima 0,6 kV, resisténcia térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.
156 A 91871 Eleirodujo rigido roscavel, pvc, dn 25 mm (3/4"), para circuitos terminais, instalado em parede - fornecimento e m 145,00 8,02 1.162,90
instalacdo. Af 12/2015
15.7 A 91936 Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje - fornecimento e instalac&o. Af_12/2015 und 7,00 8,19 57,33
CUSTO TOTAL DE SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO| RS 6.498,46
16.0 DIVERSOS
16.1 A 74072/003 Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com bracadeira m 19,60 79,63 1.560,75
16.2 B DERSINOO1 Placa pintada com pelicula totalm.refletiva (Forn. e Implant.) incl. suporte e travessa (Vaga de Idoso e deficiente) m? 0,70 326,83 228,78
16.3 C Comp. Custo |Placa de Sinalizacdo visual 15 x 30 cm und 1,00 16,66 16,66
16.4 C Comp. Custo |Placa de sinalizacao visual 20cm x 20cm und 1,00 16,66 16,66
165 c Comp. Custo Eldporogéo de projeto de asbuilt de reforma da edificacdo (Valor de R$ 0,70/m? - conforme tabela honordrios e ond 1.00 591,31 591,31
projetos CEHOP 2017)
16.6 C Comp. Custo |Taxa de vistoria - Corpo de Bombeiros (CBM/RO) und 1,00 172,00 172,00
16.7 A 9537 Limpeza final da obra m? 728,31 2,30 1.675,11
CUSTO TOTAL DO DIVERSOS| RS 4.261,27
CUSTO TOTAL DA OBRA (RS) - SEM BDI| RS 95.011,24
BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (RS) - BDI 28,82%| RS 27.382,24
PRECO TOTAL DA OBRA COM BONIFICACAO E DESPESAS INDIRETAS (RS) - BDI 28,82%| RS 122.393,48




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA

CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO ANALITICA DO BDI

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio

END. : Rua Dom Augusto, n°® 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Ronddénia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m?2 / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m?

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA %

TIPO DE OBRA 1 Quartil Médio 3 Quartil

Construcdo de Edificios 20,34 22,12 25,00

. VALORES DE REFERENCIA - %

DESCRICAO 1° QUARTIL | MEDIO 3° QUARTIL D

Administracdo Central 3,00 4,00 5,50 3,00
Seguro e Garantia (*) 0,80 0,80 1,00 0,80
Risco 0,97 1,27 1,27 0,97
Despesas Financeiras 0,59 1,23 1,39 0,59
Lucro 6,16 7.40 8,96 6,16
Tributos (Confins, PIS e ISSQN) + 2% INSS 10,15 11,15 13,15 13,15
COFINS 3,00 3,00 3,00 3,00
PIS 0,65 0,65 0,65 0,65
ISSQN (**) 2,00 3,00 5,00 5,00
CPRB (%) 4,50 4,50 4,50 4,50
TOTAL 28,82

Fonte da composicdo, valores de referéncia e formula do BDI: Acérddo 2622/2013 - TCU - Plendrio

Os valores de BDI acima foram calculados com emprego da férmula abaixo:

BDI =

(1+ AC+S5+R+G)1+DF)1+ L) 1

Onde:

AC = taxa de rateio da Administracdo Central;

DF = taxa das despesas financeiras;

S =taxa de seguro; R = faxa de risco e G = garantia do empreendimento;

| = taxa de tributos;
L = taxa de lucro.

OBS:

(*) - PODE HAVER GARANTIA DESDE QUE PREVISTO NO EDITAL DA LICITACAO E NO CONTRATO DE EXECUCAO.
(**) - PODEM SER ACEITOS OUTROS PERCENTUAIS DE ISS DESDE QUE DEVIDAMENTE EMBASADOS NA LEGISLACAO MUNICIPAL.

(***) - CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA INSTITUIDA PARA DESONERAR A FOLHA DE SALARIOS DE DIVERSAS ATIVIDADES ECONOMICAS DA
CONSTRUCAO CIVIL PODERA IMPACTAR AS TAXAS DE BDI MEDIANTE A MAJORACAO DO PERCENTUAL CORRESPONDENTE A 4,5%




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio
END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Rondénia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
_ PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO = ~ ~ = = ~ TOTAL A
¢ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 %
1.0 SERVICOS PRELIMINARES 34% 66%
8.093,74 15.711,38 23.805,12 19.4%
1.1 Placa de obra em chapa de aco galvanizado 100% 2.434,54
Execucdo de almoxarifado em canteiro de obra em
1.2 chapa de madeira compe nsada, incluso 100% 12.258,51
prateleiras. af_02/2016
13 PCMSO—' (Programa de Controle Médico e Saude 100% 3.395.88
Ocupacional)
PCMAT (Progr.de Condicdes e Meio Ambiente de
14 Trabalho na Ind. da Const. Civil) 100% 3.881.00
Projeto executivo (estrutural) da escada de acesso
ao primeiro pavimento e reservatdrio enterrado
15 (Valor calculado conforme normativa da CEF - 100% 183520
Caixa Econdmica Federal)
2.0 DEMOLICOES E RETIRADAS 100%
537433 5.374,33 4,4%
21 Demolicdo de leenorp de bloco furado, de forma 100% 19,74
manual, com reaproveitamento. Af_12/2017
2.2 Demolicdo de revestimento cer@mico e emboco 100% 977.80
Remocdo de loucas, de forma manual, sem
23 reaproveitamento. Af_12/2017 100% 41,87
Remocdo de portas, de forma manual, sem
2.4 X 100% 23,54
reaproveitamento. Af_12/2017 00% 35
2.5 Demolicdo de piso de alta resisténcia 100% 4.311,37
3.0 MOVIMENTO DE TERRA 100%
577388 5.773,88 4,7%
Escavacao mecanica campo aberto em solo
3.1 exceto rocha ate 2,00m profund idade 100% 71.03
3.2 Reaterro manual apiloado com soquete. Af_10/2017 100% 1.140,68
Aterro manual de valas com solo argilo-arenoso e
33 compactacdo mecanizada. af_05/2016 100% 4.562.17




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio
END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Rondénia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
_ PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO = ~ ~ = = ~ TOTAL A
¢ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 %
4.0 INFRAESTRUTURA 100%
9.573.03 9.573,23 7.8%

Alvenaria de vedacdo de blocos cerdmicos furados
na vertical de 19x19x 39cm (espessura 19cm) de

4.1 paredes com drea liquida menor que ém? sem va os 100% 115,44
e argamassa de assentamento com preparo em
betoneira. af_06/2014

Fabricacdo, montagem e desmontagem de férma
472 para viga baldrame, em madeira serrada, e=25 mm, 100% 1.127.36
4 utilizacdes. Af_06/2017

Armacdo de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-60
de 5.0 mm- montagem.

4.3 100% 94,64

Armagado de pilar ou viga de uma estrutura
convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50
de 8.0 mm- montagem.

4.4 100% 207,16

Armacdo de pilar ou viga de uma estfrutura
convencional de concreto armado em uma
edificacdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50
de 12.5mm - montagem. Af_12/2015

4.5 100% 3.559.86

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/
4.6 areia média/ brita 1) - preparo mecdénico com 100% 2.361,63
betoneira 400 I. Af_07/2016

4.7 Lancamento com uso de baldes, adensamento e 100% 1.163,41
acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015

TMPermeabiiZacac de SUPEricie Com emulsao
48 |asfaltica a base d'agua 100% 943,74




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequagdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio

END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro

LOCAL: Ji-Parand / Rondénia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%

ITEM DISCRIMINAGAO = ~ PRf‘ZO DE EXECU?AO 3 =
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

TOTAL %

5.0 SUPERESTRUTURA 50% 50%

2.479,82 2.479,82 4.959.65 41%

Fabricagdo de férma para vigas, com madeira
serrada, e = 25 mm. Af_12/2015Forma tabua para
concreto em fundagdo ¢/ reaproveitamento 5x.

100% 1.217,39

Montagem e desmontagem de férma de Iaje
nervurada com cubeta e assoalho com drea média
52 menor ou igual a 20 m?, pé-direito duplo, em chapa 100% 393,43
de madeira compensada resinada, 8 utilizagdes.
Af_12/2015

Armacdo de pilar ou viga de uma estfrutura
convencional de concreto armado em uma
edificagdo térrea ou sobrado utilizando aco ca-50
de 8.0 mm- montagem.

53 100% 928,51

Armagado de laje de uma estrutura convencional de
concreto armado em uma edificacdo térrea ou
sobrado utilizando aco ca-50 de 12.5 mm -
montagem. Af_12/2015_p

5.4 100% 621,39

Concreto fck = 25mpa, trago 1:2,3:2,7 (cimento/
55 areia média/ brita 1) - preparo mecdanico com 100% 1.288,16
betoneira 400 I. Af_07/2016

54 |Langcamento com uso de baldes, adensamento e 100% 510,77
acabamento de concreto em estruturas. af_12/2015




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA

CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio
END. Rua Dom Augusto, n° 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Rondénia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
- PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL %
6.0 ALVENARIA 100%
839,71 839,71 0.7%
Alvenaria em tijolo ceramico furado 09x14x19cm, 1/2
6.1 vez, assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e 839,71
areia), e=lcm.
7.0 REVESTIMENTOS DE PISOS 30% 25% 25% 20%
3.657.52 3.047,93 3.047,93 2.438,35 1219173 100%
Contrapiso em argamassa fraco 1:4 (cimento e
areia), preparo manual, a plicado em dreas
7.1 molhadas sobre impermeabilizagdo, espessura 3cm. 100% 798,39
af_06/2014
Revestimento cerémico para piso com placas tipo
7.2 grés de dimensdes 45x4 5 cm aplicada em 100% 888,29
ambientes de drea menor que 5 m2. af_06/2014
Execucdo de passeio (calcada) ou piso de
concreto com concreto moldado in loco, feito em
7.3 obra, acabamento convencional, ndo armado. 25% 25% 25% 25% 8.874.23
Af_07/2016
Piso em ladrilho hidrdulico 20x20cm, assentado com
7.4 argamassa colante (Piso tatil de alerta) - Cdlculo m? 100% 446,26
25x25cm
Piso em ladrilho hidraulico 20x20cm, assenfado com
75 argamassa colante (Piso tatil direcional) - Cdlculo 100% 1.184,56
m? 25x25cm




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequagdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio
END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Rondénia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
_ PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO = ~ ~ = = ~ TOTAL A
¢ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES é %
8.0 REVESTIMENTOS DE PAREDES 60% 40%
3.254,78 2.169.85 5.424.64 44%

Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de
concreto internas, com colher de pedreiro.

8.1 Argamassa frago 1:3 com preparo em betoneira 100% 261,12
400! colher de pedreiro. Argamassa trago 1:3 com
preparo em betoneira 400

Emboco, para recebimento de cer@mica, em
argamassa trago 1:2:8, prepar o mecdnico com
betoneira 4001, aplicado manualmente em faces
internas de paredes de ambientes com drea maior
que 10m2, espessura de 20mm, co m execugdo de
taliscas. af_06/2014

8.2 100% 1.709,78

Massa Unica, para recebimento de pintura, em
argamassa traco 1:2:8, preparo mecdnico com
83 betoneira 400I, aplicada manualmente em faces 100% 426,16
internas de paredes, espessura de 20mm, com
execucdo de taliscas. Af_06/2014

Revestimento cerémico para paredes internas com
8.4 |placas tipo grés ou se mi-grés de dimensdes 33x45 35% 65% 3.027.58
cm aplicadas em ambientes de drea maior que 5
m? na altura inteira das paredes. af_06/2014




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio
END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro
LOCAL: Ji-Parand / Rondénia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
- PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL %
9.0 ESQUADRIAS 70% 30%
3.568,83 1.529,50 5.098,32 4.2%
Porta em divisoria 35mm painel cego miolo comeia
9.1 revestida c/chapa laminada em cores fibra madeira 100% 418,72
prensada c/montantes aluminio
Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra
92 nhorizontal de 60cm (0,90x210cm). 100% 1.240,58
Kit de porta de madeira para verniz, semi-oca (leve
ou média), padrdo popular, 80x210cm, espessura de
.3 3,5cm, itens inclusos: dobradicas, mon tagem e 100% 538,49
instalacdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instalag &o. af_08/2015
Pelicula espelhada (aplicada em esquadria de
9.4 vidro) 100% 864,63
Portdo com tela Tela tipo alambrado, formato
9.5 losangular, malha 50x50 mm' 100% 462,22
Janela de aco basculante, fixagdo com parafuso
9.6 sobre contramarco (exclusive contramarco), sem 100% 180,44
vidros, padronizada. Af_07/2016
97 Vidro fantasia tipo canelado, espessura 4mm 100% 61,95
98 Instalacdo de macaneta cromada tipo alavanca 100% 47,61
Instalacdo de puxador horizontal tipo cromado
9.9 45cm p/ porta de banheiro PNE 100% 90,70
Instalacdo de puxador vertical tipo cromado 45cm
9.10 p/ porta de acesso 100% 827,41
Revestimento resistente a impactos para porta
9.11 banheiro pne 100% 365,58
10.0 |PINTURA 100%
7004 472,14 0.4%
Pintura esmalte acetinado em madeira, duas
107 |gemaos 125,73
Pintura esmalte acetinado, duas demaos, sobre
102 superficie metalica 11444
Pinfura de faixas horizonfais - finfa base acrilica p/ 2
103 [anos 231,97




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequagdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio

END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro

LOCAL: Ji-Parand / Rondénia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%

ITEM DISCRIMINAGAO PRAZO DE EXECUCAO TOTAL %o

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

11.0 |INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 60% 40% 8.765.83 7.2%

5.259,50 3.506,33

Tubo, pvc, solddvel, dn 25mm, instalado em ramal
1.1 ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalacdo. 100% 218,43
af_12/2014_p

Curva 90 graus, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado
112 [emramal ou sub-rama | de dgua - fornecimento e 100% 27,83
instalacdo. af _12/2014_p

Te, pvc, soldavel, dn 25mm, instalado em ramal ou
11.3 |sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagdo. 100% 21,72
af_12/2014_p

Kit Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4,
com acabamento e canopla cromados. Fornecido
e instalado em ramal de dgua. Af_12/2014

11.4 100% 77,23

Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos,
11.5 |fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, 100% 52,67
cal e areia).

Rasgo e reconstrucdo em concreto simples para

passagem de tubulacdo DN 40 mm. 100% 72,05

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm,
fornecido e instalad o em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014_p

100% 105,93

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm,
fornecido e instalad o em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014_p

11.8 100% 373,78

Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm,
fornecido e instala do em ramal de descarga ou
ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014_p

1.9 100% 1.773,03

Te, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 x 50 mm,
junta eldstica, fornecido e instalado em ramal de
descarga ou ramal de esgoto sanitdri o. af_12/2014

11.10 100% 34,78

Té, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50
mm, junta eldstica, fornecido e instalado em ramal
de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.

1111 100% 66,63

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial,
dn 50 mm, junta el &stica, fornecido e instalado em
ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio.
af_12/2014

11.12 100% 56,50

Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgofo predial,

dn 100 mm, junta eldstica, fornecido e instalado em
1113 |ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitdrio. 100% 65,43
Af_12/2014




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequagdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio

END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro

LOCAL: Ji-Parand / Rondénia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%

PRAZO DE EXECUCAO

ITEM DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL
Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta

11.14 |eldstica, fornecida e instalada em ramal de 100% 90,15
descarga ou em ramal de esgoto sanitdrio.
Ralo sifonado, pve, dn 100 x 40 mm, junta solddvel,

11.15 100% 10,38

fornecido e instal ado em ramal de descarga ou em
ramal de esgoto sanitdrio. af_12/2014_p

Caixa de inspeg¢do 60x60x60cm, em alvenaria de
tijolo furado de 6 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez,
11.16 |revestida infernamente com barra lisa (cimento e 100% 294,41
areia, fragco 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada
de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C -
escavacdo e confeccdo.

Saboneteira de sobrepor (fixada na parede), tipo

11.17 |concha, em aco inoxid avel - fornecimento e 100% 158,26
instalacao
Papeleira de papel higiénico em metal cromado

.18 (fornecimento e instalagdo). 100% 156,83
Cabide/gancho de banheiro simples em metal

1.19 cromado (fornecimento e instalagdo). 100% 124,02

1120 |Porta Papel Toalha tipo dispenser para papel toalha 100% 110,09

interfolhado (fornecimento e instalacdo).

Porta sabonete liquido em pldstico tipo dispenser
11.21 para sabonete liquido com reservatorio 800 A 1500 100% 106,53
ml (fornecimento e instalacdo).




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevencdo e Combate a Incéndio

END. : RuaDom Augusto, n® 495, Centro

LOCAL: Ji-Parand / Rondénia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%

ITEM DISCRIMINAGAO PRAZO DE EXECUCAO TOTAL %o

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

Barra de apoio para portadores de necessidades
especiais, reta, em aco INOX polido, comprimento:
80 cm / didmetro minimo 3cm. (Fornecimento e
instalacdo)

11.22 100% 507,63

Barras de apoio para vaso sanitdrio, em aco inox

11.23 polido, diametro minimo 3cm

100% 524,32

Barras de apoio para lavatério em canto, em aco

11.24 inox polido, diametro minimo 3cm

100% 569,14

Lavatdrio louga branca suspenso, 29,5 x 39cm ou
equivalente, padrdo po pular, incluso sifdo tipo
garrafa em pvc, valvula e engate flexivel 30 cm em
pléstico e torneira cromada de mesa, padrdo
popular - fornecimen to e instalacdo. af_12/2013

11.25 100% 679,67

Cuba ago inoxiddvel (aisi304) de embutir com
vdlvula 3 1/2", de 56 x 33 x 12 cm, com sifdo do tipo
flexivel em pvc 1 x 1.1/2" -fornecimento e instalacdo.

11.26 100% 242,68

Torneira cromada tubo moével, de parede, 1/2" ou
11.27 |3/4", para pia de cozi nha, padrdo médio - 100% 215,80
fornecimento e instalagdo. af_12/2013

Instalacdo de torneira alavanca de mesa ou

11.28 bancada tipo cromada 100% 151.97
Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louca
branca - padrdo médio, incluso engate flexivel em

11.29 100% 1.036,87

pldstico branco, 1/2'x 40cm e assento sanitdrio de
pléstico, tipo convencional - fornecimento e
instalacdo. af_12/2013_p

Vaso sanitario sifonado convencional para pcd sem
11.30 |furo frontal com louca branca sem assento, incluso 100% 841,09
conjunto de ligagdo para bacia sanitdria ajustavel -
fornecimento e instalagdo. Af_10/2016

12.0 |INSTALACOES ELETRICAS 100% 653,22 0.5%
653,22
12.1 |Alarme audiovisual para banheiro PNE 100% 569,56
Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos,
12.2 |fechamento com argamassa traco 1:1:6 (cimento, 100% 83,66
cal e areia).
13.0 |INCENDIO 20% 20% 30% 30%
4.862,51 4.862,51 7.293,77 729377 24.312,57 19.9%
Extintor incendio tp po quimico ékg - fornecimento e
13.1 instalacao 100% 1.230,62
Extinfor incéndio dgua-pressurizada 10l incl suporte
13.2 parede carga completa fornecimento e 100% 435,88

colocagdo.
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ITEM DISCRIMINAGAO = ~ PR?‘ZO DE EXECU?AO = ~ TOTAL

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6

133 Extintor de CO2 ékg - fornecimento e instalacao 100% 1.378,09
13.4 |tumindria de emergéncia com 30 LED's. 100% 1.296.93
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ITEM DISCRIMINAGAO = ~ PRiAZO DE EXECU?AO = ~ TOTAL
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
Placa de sinalizagdo, formato circular (espessura
135 |3 0mm, diametro 0,252m) 100% 122,20
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio -|
alerta, triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm
13.6 anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 100% 291,00
conforme nbr 13434)
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, retangular, *20 x 40* cm, em pvc
137 *2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas 100% 368,73
conforme nbr 13434)
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc
13.8 100% 474,88

*2* mm anti-chamas (simbolos, cores e pictogramas
conforme nbr 13434)

Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 2 1/2,
13.9 instalado em reservagdo de dgua de edificagdo 100% 434,38
que possua reservatorio de fibra/fibrocimento
fornecimento e instalagcdo. Af_06/2016

Vdlvula de retencdo horizontal com portinhola @65

mm (2.1/2"), rosca BSP ferro fundido. 100% 699,18

13.10

Vdlvula de retencdo vertical @65mm (2.1/2") , rosca

BSP ferro fundido. 100% 240,46

13.11

Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas
13.12 [roscdveis de @ 2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo 100% 669,43
fabricado em ferro fundido.

Tubo de ago galvanizado com costura, classe
média, dn 65 (2 1/2"), conexdo rosqueada, instalado

13.13 em prumadas - fornecimento e instalacdo. Af_ 30% 30% 4.704,51
12/2015
Curva macho-fémea, deflexdo 90°, roscével, rosca

1314 |gsp @2.1/2". 100% 1.857,48
Té roscas tipo macho, rosca BSP @ 2.1/2" ferro

13.15 galvanizado. 100% 201,96

13.16 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" 100% 101,10
Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro

13.17 globo cmgu\orl 45 2']/2 ,Angpfqdor STORZ 2,1/2: 50% 50% 3.688.45
duas mangueiras de incéndio de 15,00 m e esguicho
em latdo 2.1/2" - fornecimento e instalagdo.
Registro de recalque, uso em passeio, inclinacdo

13.18 45, 3 65 mm (2.1/2"). 100% 1.270,73

13.19 Acpncdor manual de sistema de hidrante, fipo liga- 100% 97.90
desliga.

13.20 Bomba centrifuga para incéndio 5,0 CV - acionada 100% 4.748,65

por motor trifésico, 4 polos, 3500 RPM.
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_ PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO = ~ ~ = = ~ TOTAL A
¢ MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 %
14.0 |LIGACAO DA BOMBA DO HIDRANTE 70% 30%
901,89 386,53 1.288,42 1.1%
Disjuntor tfermomagnetico tripolar padrao nema
141 (americano) 10 a 50a 240v, fornecimento e 100% 103,15
instalacao
Cabo de cobre flexivel isolado, 10 mm?, anti-chama
142 0,6/1,0 kv, para circuitos terminais - fornecimento e 100% 654,59
instalacdo. Af_12/2015
Eletroduto rigido roscavel, pvec, dn 50 mm (1 1/2") -
143 fornecimento e instalagdo. Af_12/2015 100% 28579
Haste de aterramento 5/8 para spda - fornecimento
144 g instalacdo. Af_12/2017 100% 58,54
Caixa de passagem 30x30x40 com tampa e dreno
145 |yt 100% 186,36
15.0 |SISTEMA DE ALARME CONTRA INCENDIO 60% 40%
5.022,79 3.348,53 8.371,32 68%
Central de alarme de incéndio, enderecdvel, 64
151 enderecos, incluso bateria selada. 100% 1.892,.28
Acionador manual de alarme de incéndio(quebra-
152 vidro) completo. 100% 327.37
Sirene piezoelétrica SP12 e SP24, intensidade sonora
153 |ge 50-60 dB. 100% 172,84
15.4 |Detector de fumaca éptico convencional (DOF). 70% 30% 1.479,56
Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm?
mais dreno de 1,38 mm?, todos trancados
15. - " A b A 2.927,
55 (21/0,280mm?), tensdo maxima 0,6 kV, resisténcia 70% 80% 92737
térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.
Eletroduto rigido roscdvel, pvc, dn 25 mm (3/4"),
15.6 |para circuitos terminais, instalado em parede - 70% 30% 1.498,05
fornecimento e instalacdo. Af_12/2015
Caixa octogonal 4" x 4", pvc, instalada em laje -
157 fornecimento e instalacdo. Af_12/2015 100% 73,85
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- PRAZO DE EXECUCAO
ITEM DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 TOTAL %
16.0 |DIVERSOS 100%
548937 5.489,37 4,5%
Corrimao em tubo aco galvanizado 1 1/4" com
161 |pracadeira 100% 2.010,56
Placa pintada com pelicula totalm.reflefiva (Forn. e
16.2 |lmplant.) incl. suporte e travessa (Vaga de Idoso e 100% 294,72
deficiente)
16.3 |Placa de Sinalizagdo visual 15 x 30 cm 100% 21,46
16.4 |Placa de sinalizagao visual 20cm x 20cm 100% 21,46
Elaboragdo de projeto de asbuilt de reforma da
16.5 |edificacdo (Valor de R$ 0,70/m? - conforme tabela 100% 761,73
honordrios e projetos CEHOP 2017)
16.6  |Taxa de vistoria - Corpo de Bombeiros (CBM/RO) 100% 221,57
16.7 |Limpeza final da obra 100% 2.157,88
VALOR TOTAL 100% 122.393,48 100%
Percentual parcial 26,26% 17,85% 9,12% 12,53% 18,57% 15,67%
Preco mensal a pagar 32.134,72 21.848,73 11.165,23 15.339,80 22.731,96 19.173,05
Percentual acumulado 26,26% 4411% 53,23% 65,76% 84,33% 100,00%
Valor acumulado com BDI 32.134,72 53.983,45 65.148,68 80.488,48 103.220,43 122.393,48
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COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
ARQUITETONICO
DESCRICAO
CODIGO UNID.
22 REF. SINAPI Demoligdo de revestimento ceramico e embogo Und. Coef. VI. Unit. m?
ITEM VI. Parcial
Mao de Obra
1 C 88316 IServeme com encargos complementares I h I 0,80 I 14,80 11,84
2 C 88309 |Pedreiro com encargos complementares | h | 0.12 | 17,33 2,08
Total mdo de obra| RS 13,92
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAOI RS 13,92
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul lak dos pelo responsavel técnit
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
2.5 REF. SINAPI Demoligdo de piso de alta resisténcia Und. Coef. VI. Unit. m?
ITEM VI. Parcial
Mdo de Obra
1 C 88316 |Serven1e com encargos complementares | h | 1,50 | 14,80| 22,20
Total m&o de obra| R$ 22,20
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 22,20
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . = UNID.
33 REF. SINAPI Aterro manual de valas con:n solo argilo-arenoso e compactagao Und. Coef. VI Unit. e
mecanizada. aof_05/2016 n
ITEM VI. Parcial
Materiais
Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a
! ¢ 91533 gasolina 4 tem pos, poténcia 4 cv - chp diurno. af 08/2015 chp 027 8151 8.63
Compactador de solos de percussdo (soquete) com motor a .
2 c 91534 gasolina 4 tem pos, poténcia 4 cv - chi diurno. af 08/2015 chi 025 2802 70
3 | 6081 Argila ou barro para aterro/reaterro (com fransporte ate 10 km) m? 1.05 47,81 50,20
Total material| RS 65,84
Mdo de Obra
1 C 88316 [Servente com encargos complementares [ h [ 1,19 [ 14,80] 17,61
Total m&o de obra| RS 17,61
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 83,45
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI ANALITICA / AGOSTO / 2016 Cédigo 94319. Nota: Fora os itens ref ao inhdo pipa. Fora
o cédigo "6079" referente a argila para "6081" visto que este contempla transporte.
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO Impermeabilizacao de superficie com emulsao asfaltica a base UNID.
4.8 REF. SINAPI P P aaon Und. Coef. VI Unit. m?
TEM 9 VI Parcial
Materiais
1 7319 T\mo o;fqlilco impermeabilizante dispersa em agua, para materiais | | 120 | 8.10 972
cimenticios
Total material| R$ 9.72
Mdo de Obra
1 C 88316 |Serveme com encargos complementares | h I 0,40 | 14,80 592
2 C 88270 |\mpermeobilizodor com encargos complementares | h | 0,40 | 17.41 6,96
Total mdo de obra| RS 12,88
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 22,60
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI ANALITICA / AGOSTO / 2016 Cédigo 83742
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . " . UNID.
rxi REF. SINAPI Alvenaria em tijolo ceramico furado.09x'l4x'l 9cm: 1/2 vez, Und. Coef. VI Unit. s
assentado em argamassa traco 1:4 (cimento e areia), e=1cm n
ITEM VI. Parcial
Materiais
Argamassa trago 1:4 (cimento e areia média), preparo mecanico 5
! c 88630 com beto neira 400 I. af_08/2014 m o010 37325 373
2 | 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14x 19 cm und 33,00 0,26 8,58
Total material| R$ 12,31
Mdo de Obra
1 C 88316 |Serveme com encargos complementares | h | 0,80 | 14,80 11,84
2 C 88309 |Pedreiro com encargos complementares | h [ 0.95 | 17.33 16,46
Total mao de obra| RS 28,30
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 40,61
FONTE: Coeficientes tem como base laborados pelo resp | técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CcODIGO ! U UNID.
7.4/75 REF. SINAPI Piso em ladrilho h}druull.co 20x20cm, us’senk:do com argamassa Und. Coef. VI Unit. ey
colante (Piso tatil de alerta) - Cdlculo m? 25x25cm -
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | 1379 Cimento portland comum cp i- 32 kg 1,300 0,65 0,85
2 | 1381 AGUTIORNT U0 CIMTSHTY CURITS ST P PO TROe00 s PocTs ka 450 0.60 270
3 | 3731 Ladrilho hidraulico 20 x 20cm - liso cor natural m? 1,05 45,25 47,51
Total material| R$ 51,06
Mao de Obra
1 C 88316 |Ssrven1e com encargos complementares | h | 0,61 | 14,80, 9.03
2 C 88309 IPedreiro com encargos complementares | h | 0.85 | 17,33 14,73
Total mdo de obra| RS 23,76
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 74,82

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/MAIO/2011 Cédigo 73629 pag. 911

PRECO: SINAPI/JULHO/2018
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END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
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AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
—
DESCRICAO
CODIGO Porta em divisoria 35mm painel cego miolo comeia revestida UNID.
91 REF. SINAPI c/chapa laminada em cores fibra madeira prensada c/montantes Und. Coef. VI. Unit. -
TEM aluminio V. Parcial
Materiais
| 2415 Divisoria cega (n1) - painel mso/comeia e=35mm - perfis simples > 1.00 73,14 73.14
aco galv. pintado - colocada
Fechadura tubular cromada, macaneta diametro *30* mm, cilindro
2 11477 central com chave externa e botao interno, maquina *70* mm - Und. 1,00 42,11 421
completa
Total materiais| RS 115,25
Mao de Obra
1 | C | 88316 |Serven1e com encargos complementares | h | 1,50 | 14,80 22,20
2 ] C ] 88315 ISerro\heiro com encargos complementares I h I W,OOI 17.33 17,33
Total mGo de obra| RS 39,53
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO| RS 154,78
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul laborados pelo responsavel técni:
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . N N UNID.
92 REF. SINAPI Porta de madeira de abrir para P.C.D. com barra horizontal de 60cm Und. Coef. VI Unit. ond
(0,90x210cm). n
ITEM VI. Parcial
Materiais
Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média),
1 c 91321 podroo.populor, 90><210c:m: espesstﬁr(} de 3,5cm, itens inclusos: ond 1.0000 42741 427,41
dobradi¢as, mo ntagem e instalacdo do batente, sem fechadura -
fornecimento e instala cdo. af_08/2015
Fechadura de embutir para porta externa, maquina 40 mm, com
2 | 38151 cilindro, macaneta alavanca e roseta redonda em metal cromado - cj 1,0000 36,00 36,00
nivel de seguranca medio - completa
3 ‘ 36014 BUMU UE UpOTC UNMguIaT, 0U T, ST OO oK POnas;, Tiammeo ond 20000 230,09 26018
4 | 11026 TUPU e UCo guvanzZaua oo gsg T4, € =T, 75 T T3,00 kq 2'0000 9’09 18'18
Total material| R$ 941,77
Mdo de Obra
2 ] C ] 88243 |Aiudc1me especializado com encargos complementares | h I 1,20 | 17,72[ 21,26
Total m&o de obra| RS 21,26
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 963,03
FONTE: Coeficientes tem como base cd pelo resp técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
9.4 REF. SINAPI Pelicula espelhada (aplicada em esquadria de vidro) Und. Coef. VI. Unit. m?
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 [ - [ COIACAO ]pelicula espelhada [ m ] 1,0000 67.50] 67.50
Total material| RS 67,50
Mdo de Obra
2 ] C ] 88243 |Aiudcmte especializado com encargos complementares | h I 0,70 | 17,72[ 12,40
Total m&o de obra| RS 12,40
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 79,90
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul pelo avel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
CODIGO - ! UNID.
95 REF. cODIGO Portdo com tela Tela tipo alumbrcdo,l formato losangular, malha Und. Coef. VI Unit. ond
50x50 mm' _
ITEM VI. Parcial
Materiais
Tela de arame galv quadrangular / losangular, fio 3,4 mm (10 bwg), "
1 | 7162 malha 5x 5 CM.H =2 M m 1,55 30,82 47,77
Dobradica em aco/ferro, 3"'x2 1/2",e=1,2a 1,8 mm, sem anel,
2 ! 2433 cromado ou zincado, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS und 300 577 17,81
3 | 11002 Eletrodo revestido aws - 6013, diametro igual a 2,50 mm kg 1,50 15,48 23,22
4 | 37595 Argamassa colante tipo aciii kg 1.00 1.83 1,83
5 | 574 qu/r;:one\ro ferro galvanizado de abas iguais, 1 1/2"x 1/4" (1 x ), 3,40 m 6,00 23,19 139.14
) Total material] RS 229,27
Mdo de Obra
1 C 88317 Soldador com encargos complementares h 4,00 17.93 71,72
2 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 1,50 17.33 26,00
2 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,15 14,80 31.82
Total mdo de obra| RS 129,54
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 358,81

par g ab 3 ool ie

FONTE: Coeficientes tem como base pelo
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
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LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
CODIGO UNID.
9.8 REF. SINAPI InstalagGo de maganeta cromada tipo alavanca Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 I I Cotacdo IMoconeta alavanca tipo cromada I Und. I 0,4200 I 59,83[ 2513
Total material| RS 25,13
Mdo de Obra
1 I C I 88316 IServenie com encargos complementares I h I 0,3100 I 14,80 4,59
2 I C I 88261 ICorpinteiro de esquadria com encargos complementares I h I 0,4200 I 17,24 7,24
Total mao de obra| RS 11.83
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 36,96

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Céd: 90831 pag. 982
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRICAO
COSLGO REF. SINAPI Instalagdo de puxador horizonio! tipo cromado 45cm p/ porta de Und. Coef. VI Unit. ld:'ljD
banheiro PNE -
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 [ [ Cotacdo  [Puxador do tipo cromado 45cm [ und [ 1,0000 [ 65.,60] 65,60
Total material| RS 65,60
Mdo de Obra
1 ] C ] 88316 |Serveme com encargos complementares | h I 0,1500 | 14,80 2,22
2 [ c 1 88261 |Carpinteiro de esquadria com encargos complementares [ h | 0,1500 | 17,24 2,59
Total mao de obra| RS 4,81
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 70,41

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Cdd: 84889 pag. 1060 e 1061
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRICAO
C?ﬁ'so REF. SINAPI InstalagGo de puxador vertical tipo cromado 45cm p/ porta de Und. Coef. VI Unit. ldﬁLD
ITEM acesse VI. Parcial
Materiais
1 [ [ 38168 [Puxador do tipo cromado 45cm [ und T 1,0000 | 102,24] 102,24
Total material| RS 102,24
Mdo de Obra
] [ ¢ [ 88316  [Servente com encargos complementares | h | 0,1500 | 14,80) 2,22
2 ] C ] 88261 |Coroimeiro de esquadria com encargos complementares | h [ 0,1500 | 17.24 2,59
Total mao de obra| RS 481
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 107,05

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN AGO/2016 Cod: 84889 pag. 1060 e 1061
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRICAO
CODIGO UNID.
9.11 REF. SINAPI Revestimento resistente a impactos para porta banheiro pne Und. Coef. VI. Unit. m?
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | | 12759 Chopg aco inox aisi 304 numero 9 (e = 4 mm), acabamento numero me | 10000 | 76737 767,37
1 (laminado a quente, fosco)
Total material| RS 767.37
Mdo de Obra
1 ] C ] 88242 |Aiudcmte de pedreiro com encargos complementares | h I 0,1190 | 14,72 1.75
2 | C | 88309 |Pedreiro com encargos complementares | h | 0,1190 | 17.33 2,06
Total mdo de obra| RS 3.81
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 771,18

FONTE: Coeficientes tem como base
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

pelo




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA

CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
—
DESCRICAO
CODIGO Kit Registro de pressao bruto, latdo, roscavel, 3/4, com acabamento UNID.
11.4 REF. SINAPI e canopla cromados. Fornecido e instalado em ramal de dgua. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM Af_12/2014 VI. Parcial
Materiais/Mdo de obra
Registro de pressdo bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e
1 C 89985 can opla cromados. fornecido e instalado em ramal de dgua. und 1,0000 50,36 50,36
af_12/2014
Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pve, soldavel, dn
2 C 89383 25m m x 3/4", instalado em ramal ou sub-ramal de dgua - und 1,0000 4,76 4,76
fornecimento e ins talacdo. af_12/2014_p
Luva solddvel e com rosca, pvc, soldavel, dn 25mm x 3/4", instalado
3 C 89385 em ramal ou sub-ramal de dgua - fornecimento e instalagcdo. und 1,0000 4,84 4,84
af 12/2014 p
Total material 71,83% RS 43,07
Total mao de obra 28,16% RS 16,88
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 59.95
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN NOV/2015 C4d:89970 pdg. 1750 e 1751
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO N UNID.
1.5 REF. SINAPI Abertura/fechamento rasgo qlvenqr!a para tubos, fec.hqmento com Und. Coef. VI Unit. ™
argamassa traco 1:1:6 (cimento, cal e areia). -
ITEM VI. Parcial
Materiais
Argamassa frago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para
1 C 87367 embogo/massa U nica/assentamento de alvenaria de vedagdo, m? 0,0020 508,25 1,02
preparo manual. af 06/2014
Total material| RS 1,02
Mdo de Obra
1 C 88309 [Pedreiro com encargos complementares h [ 0,0050 | 17.33 0,09
2 C 88316 [Servente com encargos complementares h | 0,2500 | 14,80 3,70
Total mao de obra| RS 3.79
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 4,81
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN SET/2014 C4d:72135 pag.1077
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO = 1 UNID.
1.6 REF. SINAPI Rasgo e reconstruga:)U::'Ilqcc:ir:;:rDe':o“;lr:‘;:TI‘es para passagem de Und. Coef. VI Unit. ™
ITEM < : VI. Parcial
Materiais/Mao de obra
1 C 73616 Demolicao de concreto simples m* 0,0075 209,74 1,57
2 c 79480 Escavacao mgconwco campo aberto em solo exceto rocha ate . 00300 221 007
2,00m profund idade
3 C 96995 Reaterro manual apiloado com soquete. Af 10/2017 m? 0,0287 35,49 1,02
4 c 83534 Posiro de cqpcrefo, preparo mecanico, incluso aditivo . 00075 500,46 392
impermeabilizant e
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 6,58
FONTE: Coeficientes tem como base o cdlculo do avel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
cODIGO Té, PVC, serie normal, esgoto predial, DN 100 x 50 mm, junta UNID.
1.1 REF. SINAPI eldstica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM esgoto sanitdrio. VI. Parcial
Materiais
1 | 11655 Te sanitario, pve, dn 100 x 50 mm, serie normal, para esgoto predial und 1,0000 11,34 11,34
2 | 301 Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688) und 1,0000 1,67 1,67
3 | 296 Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) und 1,0000 0,94 0,94
4 | 20078 Pasta Iubnflcome.pgro tubos e conexoes cim junta elastica (uso ond 00920 18,59 171
em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g)
Total material| RS 15,66
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 03300 13,60 449
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,3300 17.30 571
Total mao de obra| RS 10,20
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] Rr$ 25,86

PRECO: SINAPI/JULHO/2018

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN NOV/2015 Céd: 89796 pag. 1596 E 1597




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
—
DESCRICAO
CODIGO Caixa sifonada, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm, junta eldstica, UNID.
11.14 REF. SINAPI fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM esgoto sanitdrio. VI. Parcial
Materiais
1 | N7z Caixa sifonada pvec, 150 x 150 x 50 mm, com grelha redonda und 1,0000 2417 2417
branca
2 | 122 Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr und 0,0148 50,76 0,75
3 | 296 Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688) und 1,0000 0.94 0,94
4 | 3767 Lixa em folha para parede ou madeira, numero 120 (cor vermelha) und 0,0640 0,62 0,04
5 | 20078 Pasta Iubnflcome.pc‘m tubos e conexoes com junta elastica (uso ond 00200 18,59 0.37
em pvc, aco, polietileno e outros) ( de *400* g)
| 20083 Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3 und 0,0225 44,08 0,99
Total material| RS 27,26
Mao de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.2500 13,60 3.40
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,2500 17,30 4,33
Total mao de obra| RS 7,73
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 34,99

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CODIGO 89707 Pag. 1679
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

DESCRICAO
cODIGO Caixa de inspecdo 60x60x60cm, em alvenaria de fijolo furado de & UNID.
11.16 furos (9 x 14 x 19cm) de 1/2 vez, revestida internamente com barra und
REF. SINAPI lisa (cimento e areiq, frago 1:4) e=2,0cm, com tampa pré-moldada Und. Coef. VI. Unit.
ITEM de concreto e fundo de concreto 15MPA tipo C - escavagdo e VI. Parcial
confeccdo.
Materiais
Concreto fck = 15mpa, fraco 1:3,4:3,5 (cimento/ areia média/ brita N
! ¢ 94963 1) - preparo mecdanico com betoneira 400 I. Af_07/2016 m 00180 317.14 571
2 c 4087 Iggigem concrefo armado 60x60x5cm p/cx inspecao/fossa und 1,0000 23,82 23,82
3 c 79480 Escavacao mecanica campo aberto em solo exceto rocha ate me 02160 221 0.48
2,00m profund idade
Argamassa fraco 1:2:8 (cimento, cal e areia média) para
4 c 87335 emboco/mQSfo.u nlco/ossgnfcmento devalvenqno de vedacdo, e 00228 448,53 1023
preparo mecdanico com mistur ador de eixo horizontal de 300 kg.
af_06/2014
Argamassa fraco 1:4 (cimento e areia média), preparo mecanico 5
s c 88630 com beto neira 400 I. af 08/2014 m 00165 37325 616
6 | 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 0,8000 0,65 0,52
7 | 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14 x 19 cm und 40,00 0,25 10,00
Total material| RS 56,92
Mdo de Obra
1 | C | 88309 |Pedreiro com encargos complementares | h | 1,9000 | 17.33 32,93
2 ] C ] 88316 |Serveme com encargos complementares | h [ 1,6500 | 14,80 24,42
Total mao de obra| RS 57,35
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] Rr$ 114,27

FONTE: Coeficientes tem como base de calculo a Tabela SINAPI/PCN/NOV 2015 cod. n° 74104/ 1, pag. 1672 e 1673 com froca de alvenaria com bloco ceramico
macico pela alvenaria com bloco cerdmico furado rebocado.
PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA

CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
-
DESCRICAO
CODIGO " PP " UNID.
118 REF. SINAPI Papeleira de papel hlglenk;:s'eqr:';m;:):l cromado (fornecimento e Und. Coef. VI Unit. ond
ITEM caolk VI Parcial
Materiais
1 ] ] 11703 IPooeleiro de parede em metal cromado sem tampa und I 1,0000 I 25,13[ 2513
Total material| RS 25,13
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0,50 13,60 6,80
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17.30] 8,65
Total mao de obra| RS 15.45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 40,58
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CODIGO 88571 Pdg. 1721 E 1722
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . . UNID.
1119 REF. SINAPI Cabide/gancho de b?nhelro 5|.mples e[n metal cromado Und. Coef. VI Unit. ond
(fornecimento e instalagGo). -
ITEM VI. Parcial
Materiais
[ [ [ 37399 [Cabide/gancho de banheiro simples em metal cromado und | 1,0000 | 16,64 16,64
Total material| RS 16,64
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.50 13,60 6,80
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17,30 8,65
Total mao de obra| RS 15.45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 32,09
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CODIGO 88571 PAg. 1721 E 1722
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO " " o UNID.
11.20 REF. SINAPI Porta Papel TouIhu(f:;;::e(:l:lisrz::::rep;:q?:pae;;oqIhq interfolhado Und. Coef. VI Unit. ond
ITEM cao) VI. Parcial
Materiais
1 | | 37401 Toalheiro plastico tipo dispenser para papel toalha interfolhado und I 1,0000 | 70,01 70,01
Total material| RS 70.01
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0,50 13,60 6,80
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17,30 8,65
Total mao de obra| RS 15,45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] Rr$ 85,46

FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CODIGO 88571 Pag. 1721 E 1722

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
-
DESCRICAO
CODIGO T - A N UNID.
11.21 REF. SINAPI Porta sabonete liquido em p fipo dispenser para > und. Coef. V. Unit. und
liquido com reservatorio 800 A 1500 ml (fornecimento e instalagdo). -
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 11758 quonefelro plastica fipo dispenser para sabonete liquido com ond 1,0000 §7.25 67.25
reservatorio 800 a 1500 ml
Total material| RS 67.25
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0,50 13,60 6,80
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17.30] 8,65
Total mao de obra| RS 15.45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 82,70
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI PCN/NOV 2015 CODIGO 88571 Pag. 1721 E 1722
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
CODIGO Barra de apoio para portadores de necessidades especiais, reta, UNID.
11.22 REF. SINAPI em ago INOX polido, comprimento: 80 cm / diGmetro minimo 3cm. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM (Fornecimento e instalagao) VI. Parcial
Materiais
Barra de apoio reta, em aco inox polido, comprimento 80cm,
1 36081 N Al und 1,0000 164,90 164,90
diametro minimo 3 cm
Total material| RS 164.90
Mdo de Obra
[ c ] 88309 [Pedreiro com encargos complementares [ h [ 1,0000 | 17,33 17,33
2 C ] 88316 |Serveme com encargos complementares | h 1,0000 | 14,80 14,80
Total mao de obra| RS 32,13
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 197,03
FONTE:FONTE: Coeficientes tem como base cdlculo do responsdvel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . B . . . UNID.
1123 REF. SINAPI Barras de apoio para vaso sa.m.tano, em aco inox polido, diametro Und. Coef. VI Unit. ond
minimo 3cm i
ITEM VI. Parcial
Materiais
[ [ 36204 [Barras de apoio, em aco inox polido, diametro minimo 3cm [ und ] 1,0000 | 139,25] 139,25
Total material| RS 139,25
Mdo de Obra
1 c [ 88309 [Pedreiro com encargos complementares [ h [ 2,0000 | 17.33 34,66
2 c | 88316 [Servente com encargos complementares [ h | 2,0000 | 14,80 29,60
Total mao de obra| RS 64,26
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 203,51
FONTE: FONTE: Coeficientes tem como base cdlculo do avel técni

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA

CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
DESCRICAO
C?Flzio REF. SINAPI Barras de apoio para ]qvqiério em canto, em aco inox polido, Und. Coef. VI Unit. ﬂELD
diametro minimo 3cm -
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | 36212 Bm.rr.o de apoio lavatorio de canto, em aco inox polido, diametro | ond 1,000 | 387,19 38719
minimo 3 cm.
Total material| R$ 387,19
Mao de Obra
1 C | 88309 |Pedreiro com encargos complementares | h 1,7000 | 17.33 29,46
2 C | 88316 |Serven1e com encargos complementares | h 1,7000 | 14,80 2516
Total mdo de obra| RS 54,62
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 441,81
FONTE: FONTE: Coeficientes tem como base cdlculo do técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO Cuba ago inoxidavel (isi304) de butir com vélvula 3 1/2", de 56 UNID.
11.26 REF. SINAPI x 33 x 12 cm, com sifdo do tipo flexivel em pve 1x 1.1/2" - Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM fornecimento e instalagdo. VI. Parcial
Materiais
1 | 1747 Cuba aco inox (aisi 304) de embutir com valvula de 3 1/2", de *56 x und 10000 157.90 157.90
33x12*cm
P c 86883 ’(S}i;d&??ooz'\apo flexivel em pvc 1 x 1.1/2 - fornecimento e instalagdo. ond 1.0000 8.96 896
3 | 4823 Massa plastica adesiva para marmore/granito kg 0,2974 34,48 10,25
Total material| RS 177.11
Mdo de Obra
1 C ] 88274 |Mormoristo/oronite\'ro com encargos complementares | h 0,4800 | 18,88 9.06
2 c | 88316 [Servente com encargos complementares [ h 0,1500 | 14,80 2,22
Total mao de obra| RS 11,28
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 188,39
FONTE: Coeficientes tem como base PCN NOV/2015 - C6digo:86935 - P4g.1713 e1714 e C6digo:86900 pag.1697 e 1698
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
C?FI;;O REF. SINAPI Instalagdo de torneira alavanca de mesa ou bancada tipo Und. Coef. VI Unit. ldﬁLD
— = 1 cromada -
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | 3146 [Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 10 m (1xc) [ __und 0,0300 | 2.74 0,08
2 I Cotacdo |Tomeirc1 de alavanca de mesa tipo cromada | und 1,0000 | 115,72 115,72
Total material| RS 115.80
Mdo de Obra
1 C I 88267 |Enconodor ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares | h 0.1000 | 17.30; 1.73
2 C I 88316 |Serveme com encargos complementares h 0.0300 | 14,80 0,44
Total mdo de obra| RS 217
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 117,97
FONTE: Coeficientes tem como base PCN AGO/2016 - C6digo:86906 - Pdg.1713 e1714 e C6digo:86900 pag.2226 e 2227
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
cODIGO Vaso sanitario sifonado com caixa acoplada louga branca - UNID.
padrdo médio, incluso engate flexivel em pléstico branco, 1/2"x "
.29 REF. SINAPI 40cm e assento sanitdrio de plastico, tipo convencional - Und. Coef. VI Unit. und
ITEM fornecimento e instalacdo. af 12/2013 p V1. Parcial
Materiais/Mao de obra
Vaso sanitdrio sifonado com caixa acoplada louga branca -
1 C 86931 padrdo médio , incluso engate flexivel em pldstico branco, 1/2 x und 1,0000 378,19 378,19
40cm - fornecimen to e instalacdo. af _12/2013
2 | 377 Assento sanitario de plastico, tipo convencional und 1,0000 24,26 24,26
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO| RS 402,45

FONTE: Coeficientes tem como base Cdlculo do responsdvel técnico

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
DESCRICAO
CODIGO UNID.
12.1 REF. SINAPI Alarme audiovisual para banheiro PNE uUnd. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 [ - [ cotACAO  [Alarme audiovisual para banheiro PNE [ und 100 | 431,22 431,22
Total material| RS 431,22
Mao de Obra
1 ] C ] 88264 IEleiricisio com encargos complementares I h I 0,60 I 18,20 10,92
2 | C | 88247 |Auxi|ic1r de eletricista com encargos complementares | h | 0,60 | 14,17 8,50
Total mdo de obra| RS 10,92
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 442,14
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsével técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CCEIZGO REF. SINAPI Abertura/fechamento rasgo alvenaria para tubos, fec'hamenio com Und. Coef. VI Unit. U:]ID'
argamassa fraco 1:1:6 (cimento, cal e areia). n
ITEM VI. Parcial
Materiais
Argamassa frago 1:1:6 (cimento, cal e areia média) para
1 C 87367 embogo/massa U nica/assentamento de alvenaria de vedagdo, m? 0,0020 508,25 1,02
preparo manual. af 06/2014
Total material| R$ 1,02
Mdo de Obra
1 [ ¢ T 88309 [Pedreiro com encargos complementares [ h [ 0,0050 | 17.33 0,09
2 [ c 1 88316 [Servente com encargos complementares [ h | 0,2500 | 14,80 3,70
Total mao de obra) RS 3.79
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 4,81
FONTE: Coeficiente com base na planilha do SINAPI/ PCN SET/2014 C6d:72135 pag.1077
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
13.4 REF. cODIGO Lumindria de emergéncia com 30 LED's. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | | 38774 Luminorig de emergencia 30 leds, potencia 2 w, bateria de litio, | ond I 1.00 | 28,52 28,52
autonomia de 6 horas
Total material| RS 28,52
Mdo de Obra
1 [ C [ 88264 [Eletricista com encargos complementares | h | 0.60] 18,20 10,92
2 ] C ] 88247 |Au>dlic1r de elefricista com encargos complementares | h [ 0.60 | 14,17 8,50
Total mdo de obra| RS 19,42
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 47,94
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul pelo responsdavel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
COS‘SO REF. CODIGO Placa de sinalizagdo, formuiooczirsczulur (espessura 3,0mm, diametro Und. Coef. VI Unit. li’:'j)
TEM 252m) VI Parcial
Materiais
1 | 34723 Plocq de sinalizacao em chapa de aco num 16 com pintura me 005 554,40 27,72
refletiva
Parafuso de aco zincado com rosca soberba, cabeca chata e
2 ! 77 fenda simples, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM und 200 007 o4
3 | 11945 Bucha de nylon sem aba s4 und 2,00 0,03 0,06
Total material| R$ 27,92
Mao de Obra
1 ] C ] 88316 |Serveme com encargos complementares | h I O,25| 14,80[ 3.70
Total m&o de obra| RS 3,70
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 31,62
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul pelo avel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio - alerta, UNID.
13.6 REF. CcODIGO triangular, base de *30* cm, em pvc *2* mm anti-chamas (simbolos, Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM cores e pictogramas conforme nbr 13434) VI. Parcial
Materiais
Placa de sinalizacao de seguranca confra incendio - alerta,
1 37560 triangular, base DE *30* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS und 1,00 35,43 35,43
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434)
Total material| RS 35,43
Mao de Obra
1 | C | 88316 |Ssrven1e com encargos complementares | h | 0,15| 14,80| 2,22
Total m&o de obra| RS 222
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 37,65
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, UNID.
13.7 REF. CcODIGO fo te, ret lar, *20 x 40* cm, em pvc *2* mm anti- Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) VI. Parcial
Materiais
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
! 3755 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR und 1.00 33,56 59,56
13434)
Total material| R$ 33,56
Mao de Obra
1 | C | 88316 |Serven1e com encargos complementares | h | 0,15| 14,80| 222
Total m&o de obra| RS 222
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 35,78
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel técni

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
DESCRICAO
CODIGO ) Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio, UNID.
13.8 REF. CODIGO fotoluminescente, quadrada, *20 x 20* cm, em pvc *2* mm anti- Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM chamas (simbolos, cores e pictogramas conforme nbr 13434) VI. Parcial
Materiais
Placa de sinalizacao de seguranca contra incendio,
fotoluminescente, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-
1 37556 CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR und 1,00 20,82] 20,82
13434) PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO,
FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X
Total material| RS 20,82
Mdo de Obra
1 | C | 88316 |Serven1e com encargos complementares | h | 0,]5| 14,80| 222
Total mé&o de obra| R$ 2,22
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 23,04
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo resp técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . = - . " UNID.
13.10 REF. CODIGO Vdlvula de retengdo horizontal com por!mhola @65 mm (2.1/2"), Und. Coef. VI Unit. ond
rosca BSP ferro fundido. n
ITEM VI. Parcial
Materiais
Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 2 1/2", 400 psi,
! l l 10405 |4 mpa de porca DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA und 1.00 223,18 223,18
Total material| RS 223,18
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 2,00 17,30 34,60
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 1.00 13,60 13,60
complementar
Total mdo de obra| RS 48,20
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 271,38
FONTE: Coeficientes tem como base cd pelo responsdavel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO . = " - UNID.
EXE] REF. CODIGO Vdlvula de retengdo verhc;:ulngié::‘lm (2.1/2") , rosca BSP ferro Und. Coef. VI, Unit. ond
ITEM i VI. Parcial
Materiais
Valvula de retencao vertical, de bronze (pn-16), 2 1/2", 200 psi, | | |
1 | | 12657 extremidades com ROSCA und 1,00 138,46 138,46
Total material| R$ 138,46
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 2,00 17.30] 34,60
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 1.00 13,60 13,60
complementar
Total mdo de obra| RS 48,20
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 186,66

FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul I pelo
PRECO: SINAPI/JULHO/2018

avel té




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
DESCRICAO
CODIGO . I . UNID.
4 Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscaveis de @ 2.1/2" .

13.12 REF. CODIGO (65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro fundido. und. Coef. Vi Unit. und n
ITEM VI. Parcial
Materiais

% Chave de fluxo, tipo palheta rotativa, entradas roscaveis de @
! B COTACAO 2.1/2" (65 mm), rosca BSP, corpo fabricado em ferro fundido. und. 1.00 211,63 21163
Total material| RS 211,63
Mao de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 2,00 17.30] 34,60
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 1,00 13,60 13,60
complementar
Total mdo de obra| RS 48,20
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 259,83
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsével técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
13.14 REF. cODIGO Curva macho-fémea, deflexdo 90°, roscdvel, rosca BSP @ 2.1/2". Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 1821 Curva 90 graus de ferro ?olvommdo, com rosca bsp und 1,00 10471 10471
macho/femea, de 2 1/2
Total material| RS 104,71
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17,30 8,65
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.50 13,60 6,80
complementar
Total mdo de obra| RS 15,45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 120,16
FONTE: Coeficientes tem como base pelo resp técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
13.15 REF. CcODIGO Té roscas tipo macho, rosca BSP @ 2.1/2" ferro galvanizado. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
T [ 6299 [Te de ferro galvanizado, de 2 1/2" [ und ] 1,00 | 62,94] 62,94
Total material| RS 62,94
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,50 17.30] 8,65
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 050 13,60 6,80
complementar
Total mdo de obra| RS 15,45
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 78,39
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel té

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
=
DESCRICAO
CODIGO UNID.
13.16 REF. cODIGO Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 ] ] 4208 INip\e de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" I und I 1,00 I 26,88[ 26,88
Total material| RS 26,88
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 0,40 17,30 6,92
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 0.40 13,60 5.44
complementar
Total mdo de obra| RS 12,36
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 39,24
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul laborados pelo responsavel técnit
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO Abrigo para hidrante, 90x60x17cm, com registro globo angular 45° UNID.
13.17 REF. CODIGO 2.1/2", adaptador STORZ 2.1/2", duas mangueiras de incéndio de und. Coef. VI. Unit. und
ITEM 15,00 m e esguicho em latGo 2.1/2" - fornecimento e instalagdo. VI. Parcial
Materiais
Mangueira de incendio, fipo 2, de 1 1/2", comprimento =15 m,
1 37527 tecido em fio de POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA und 2,00 293,07 586,14
SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO
Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em
2 10904 instalacao PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", und 1,00 90,00 90,00
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAQO DE ATE 200 PSI
3 | 12435 ;Jr;w/o; com assento conico de ferro longo (macho-femea), diametro und 1.00 144,30 144,30
4 | 4208 Niple de ferro galvanizado, com rosca bsp, de 2 1/2" und 1,00 26,88 26,88
Adaptador, em latao, engate rapido 2 1/2" x rosca interna 5 fios 2
5 : 10899 1/2", para INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO und 1.00 37,42 39,42
Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para
5 20964 instalacao predial DE COMBATE AINCENDIO und 1.00 3514 3514
Uniao tipo storz, com empatacao interna tipo anel de expansao,
7 20973 engate rapido 1 1/2", PARA MANGUEIRA DE COMBATE A INCENDIO und 1,00 55,11 55,11
PREDIAL
Esguicho jato regulavel, tipo elkhart, engate rapido 1 1/2", para
8 37554 combate a INCENDIO und 1,00 105,69 105,69
Chave dupla para conexoes tipo storz, engate rapido 1 1/2"'x 2 1/2",
? 20971 em latao, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO und 1.00 8.57 8,57
Caixa de incendio/abrigo para mangueira, de embutir/interna,
com 90 x 60 x 17 cm, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO,
10 10885 1VISOR COM A INSCRICAG "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA und 1.00 201,33 201,33
PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA
Total material| RS 1.292,58
Mdo de Obra
1 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 4,50 17,30 77.85
2 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 450 13,60 61.20
complementar
Total mGo de obra| RS 139,05
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 1.431,63
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul pelo técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO i ) UNID.
13.18 REF. CODIGO Registro de recalque, uso er(n2 ;:7253)&0, inclinagdo 45°, @ 65 mm Und. Coef. VI, Unit. ond
ITEM i i VI. Parcial
Materiais
1 | 370 Areia media - posto jazida/fornecedor (retirado na jozida, sem e 1.00 60,00 60,00
transporte)
2 | 4721 :’rz?ero britada n. 1 (9.5 a 19 mm) posto pedreira/fornecedor, sem e 0.57 44,40 2531
3 | 1106 Cal hidratada ch-i para argamassas kg 24,88 0.79 19,66
4 | 1379 Cimento portland composto cp ii-32 kg 87.19 0,65 56,67
5 | 7267 Bloco ceramico (alvenaria vedacao), 6 furos, de 9 x 14x 19 cm und 49,00 0.25 12,25
Adaptador, em latao, engate rapidol 1/2" x rosca interna 5 fios 2
6 10900 1/2", para INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO und 100 3085 30.85
Tampao fofo simples com base, classe al5 carga max 1,5 t, 400 x
7 11293 1500 mm, com INSCRICAO INCENDIO und 100 24655 24855
Registro ou valvula globo angular em latao, para hidrantes em
8 10904 instalacao PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", und 1,00 90,00 90,00
COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAQO DE ATE 200 PSI
Tampao com corrente, em latao, engate rapido 1 1/2", para
? 20964 Jinstalacao predial DE COMBATE A INCENDIO und 1.00 35,14 3514
10 - COTACAO _|Conexdo giratéria tipo STORZ fémea @1.1/2". und 1,00 35,23 35,23
Valvula de retencao horizontal, de bronze (pn-25), 2 1/2", 400 psi,
" : 10405 tampa de porca DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA und 1.00 223,18 22318
12 | 3148 Fita veda rosca em rolos de 18 mm x 50 m (I x c) und 1,00 10,10; 10,10
Total material| RS 844,93




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES : "C"- COMPOSICAO
END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
Mao de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 250 13,60 34,00
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos complementares h 2,50 17,30 43,25
3 C 88309 Pedreiro com encargos complementares h 2,00 17.33 34,66
4 C 88316 Servente com encargos complementares h 2,00 14,80 29,60
Total mdo de obra| RS 141,51
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 986,44
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsével técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
13.19 REF. CODIGO Acionador manual de sistema de hidrante, tipo liga-desliga. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 [ - ] COTACAO [Acionador manual de sistema de hidrante, fipo liga-desliga. [ und. ] 1,00 [ 43,63 | 43,63
Total material| RS 43,63
Mdo de Obra
1 | C | 88264 |Ele1ricisic com encargos complementares | h | 1,00| 18,20 18,20
2 ] C ] 88247 |Au>dlic1r de elefricista com encargos complementares | h [ 1,00| 14,17 1417
Total mdo de obra| RS 32,37
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 76,00
FONTE: Coeficientes tem como base cd pelo responsdavel técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO p P . UNID.
. Bomba centrifuga para incéndio 5,0 CV - acionada por motor .
| 1320 | RER CODIGO ifésico, 4 polos, 3500 RPM. Und. Coef. VI. Unit. und _
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 - | COTACAO [Bomba Centrifuga de 7.5 CV. [ una. ] 1,00 | 3.312,53 | 3.312,53
Total material| RS 3.312,53
Mdo de Obra
1 c 88248 Auxiliar de encanador ou bombeiro hidrdulico com encargos h 10,00 13,60 136,00
complementar
2 C 88267 Encanador ou bombeiro hidréulico com encargos complementares h 10,00 17.30 173,00
3 C 88264 Elefricista com encargos complementares h 2,00 18,20 36,40
4 C 88247 Auxiliar de eletricista com encargos complementares h 2,00 14,17 28,34
Total mGo de obra) RS 373,74

CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 3.686,27

FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo avel técni

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO
END. Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO
LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia
AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%
DESCRICAO
CODIGO A . . UNID.
151 REF. CODIGO Central de alarme de incéndio, .enderegavel, 64 enderecos, incluso Und. Coef. VI Unit. ond
bateria selada. -
ITEM VI. Parcial
Materiais
Central de alarme para incéndio, fipo enderecdvel, micro
~ processada, tensdo de 110/220Vca, saida 24Vcc, dotada de display
1 - COTACAO [sindtico de LCD, 64 enderecos, carregadores de bateria und. 1,00 1.388,00 1.388,00
automdtico com sistema de flutuagdo para baterias de até 60ah-
12Vcc, dimensdes 400x200x140mm (AXLXP), bateria selada incluso.
Total material| RS 1.388,00
Mao de Obra
1 ] C ] 88264 IEIeiricisio com encargos complementares I h I 2,50] 18,20 45,50
2 | C | 88247 |Auxilic1r de eletricista com encargos complementares | h | 2,50| 14,17 35,43
Total mdo de obra| RS 80,93
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 1.468,93
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo resp técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
15.2 REF. cODIGO Acionador manual de alarme de incéndio(quebra-vidro) completo. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
1 | - | COTAGAO |Acionador manual de alarme de incéndio(quebra-vidro) completo. und. I 1,00 | 52,34 52,34
Total material| RS 52,34
Mdo de Obra
1 [ C [ 88264 [Eletricista com encargos complementares | h | 1,00] 18,20 18,20
2 ] C ] 88247 |Au>dli<:|r de elefricista com encargos complementares | h [ 1,00| 14,17 1417
Total mdo de obra| RS 32,37
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 84,71
FONTE: Coeficientes tem como base pelo resp técni
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
15.3 REF. CcODIGO Sirene piezoeléirica SP12 e SP24, intensidade sonora de 50-60 dB. Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
R N Sirene piezoelétrica, fixagdo por meio de parafusos, infensidade
! COTACAC sonora 125 dB, para operacdo nas tensdes 12Vcc/24Vec. Und. 1.00 2530 2530
Total material| R$ 25,30
Mdo de Obra
1 | C | 88264 |Ele1ricisio com encargos complementares | h | 0,60| 18,20 10,92
2 ] C ] 88247 |Au><'\lior de eletricista com encargos complementares | h [ O,60| 14,17 8,50
Total mdo de obra| RS 19,42
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 44,72
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul pelo avel técni
PRECO: SINAPI/JUNHO/2018
DESCRICAO
CODIGO UNID.
15.4 REF. CcODIGO Detector de fumaga éptico convencional (DOF). uUnd. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
Detector dptico de fumaca (DOF), automdtico, para operagdo na
x tensdo de funcionamento 17..24VCC, corrente de funcionamento
! B COTACAO 10 NA, temperatura de funcionamento - 25... +60°C, grau de Und. 1.00 6630 6630
protecdo IP44.
Total material| R$ 66,30
Mdo de Obra
1 ] C ] 88264 |Eletric'\sto com encargos complementares | h I 1,50| 18,20] 27,30
2 | C | 88247 |Auxilior de eletricista com encargos complementares | h | 1,50| 14,17 21,26
Total mdo de obra| RS 48,56
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO[ RS 114,86
FONTE: Coeficientes tem como base cdlculos elaborados pelo responsavel té

PRECO: SINAPI/JULHO/2018




DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM JI-PARANA
CNPJ: 00.394.460/0477-09

COMPOSICAO DE CUSTO

OBRA : Reforma do Prédio da Receita p/ Adequacdo de Acessibilidade e Prevengdo e Combate a Incéndio FONTES: "C"- COMPOSICAO

END. : Rua Dom Augusto, n° 495, Centro "I"- INSUMO

LOCAL:  Ji-Parand / Ronddnia

AREA : Pav. Térreo: 471,59m? / Pav. Superio: 373,14m? / Total: 844,73m? BDI: 28,82%

DESCRICAO

CODIGO ) Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm? mais dreno de UNID.
15.5 REF. CODIGO 1,38 mm?, todos frangados (21/0,280mm?), tensGo mdaxima 0,6 kV, Und. Coef. VI. Unit. m
ITEM resisténcia térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha. VI. Parcial

Materiais

Cabo blindado, alta qualidade, 3 vias de 1,5 mm? mais dreno de
1 - COTACAO |1,38 mm?, todos francados (21/0,280mm?), tensdo méxima 0,6 kV, m 1,00 4,99 4,99
resisténcia térmica 105°C, capa anti-chama na cor vermelha.

Total material| RS 4,99
Mdo de Obra
1 | C | 88264 |Ele1ric'\sio com encargos complementares | h | 0,33| 18,20 6,01
2 ] C ] 88247 IAuxilior de eletricista com encargos complementares I h I 0,33] 14,17 4,68
Total mdo de obra| RS 10,68
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 15,67
FONTE: Coeficientes tem como base cdlcul laborados pelo responsavel técnit
PRECO: SINAPI/JULHO/2018
DESCRICAO
CcODIGO UNID.
16.3 REF. SINAPI Placa de Sinalizagdo visual 15 x 30 cm Und. Coef. VL. Unit. und
ITEM VL. Parcial
Materiais
1 [ - T COTACAO [Placas de Sindlizacdo visual 20 x 20 cm [ und. T 1,00] 7.78] 7.78
Total material| RS 7.78
Mdo de Obra
[ [ ¢ 1] 88316 [Servente com encargos complementares [ h [ 0.60] 14,80] 8,88
Total mao de obra| RS 8,88
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 16,66
FONTE: Coeficientes tem como base cd pelo écni
PRECO: SINAPI-INSUMOS/JULHO/2018
CODIGO UNID.
16.4 REF. SINAPI Placa de sinalizagao visual 20cm x 20cm Und. Coef. VI. Unit. und
ITEM VI. Parcial
Materiais
[ - | COTACAO [Placas de Sinalizacdo visual 20 x 20 cm [ und. T 1,00 7.78
Total material| RS 7.78
Mdo de Obra
[ [ ¢ 1] 88316 [Servente com encargos complementares [ h [ 0,60 _ 8,88
Total mao de obra| RS 8.88
CUSTO TOTAL DA COMPOSICAO] RS 16,66
FONTE: Coeficientes tem como base ca pelo écni

PRECO: SINAPI-INSUMOS/JULHO/2018




PROGRAMA MINHA CASA w
MINHA VIDA CAIXA

ENTIDADES
RECURSOS FDS

Neste manual vocé ird conhecer o Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, um
programa habitacional criado a partir do incentivo do Governo para atendimento &
populacdo de baixa renda nas dreas urbanas, garantindo acesso & moradia digna, e tem
a finalidade de esclarecer conceitos e fornecer orientacdo para cada uma das etapas de
desenvolvimento do empreendimento habitacional, desde a contratacéo até a liberagdo de
recursos.

Vocé verd as regras gerais do Programa, como o puUblico alvo, as modalidades

existentes e as condi¢des para contratacdo do financiamento habitacional, além das dicas
importantes para que a proposta seja encaminhada de acordo com as necessidades de
andlise e, ainda, orientagcdes para os procedimentos devidos apds a contratacdo.

No Anexo IV vocé poderd localizar a unidade da CAIXA mais préxima de vocé.
Para sugestdes, disponibilizamos o seguinte endereco de correio eletrénico para envio de
sua mensagem: gehurO1@caixa.gov.br

DICA
Se ndo souber o significado de siglas que aparecerem no texto, basta consultar o Anexo |.


mpc25
Highlight


CAIXA

APRESENTACAO

O Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades tem como objetivo atender as
necessidades de habitacdo da populacdo de baixa renda nas dreas urbanas, garantindo
o acesso a moradia digna com padrdes minimos de sustentabilidade, seguranca e
habitabilidade.

O Programa concede financiamento diretamente aos beneficidrios (pessoa fisica) ou

& Entidade Organizadora (pessoa juridica), que redne os beneficidrios, utilizando
recursos provenientes do Orcamento Geral da Unido - OGU, depositados ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS.

FDS

Conforme Decreto no 103, de 22 de abril de 1991*, o Fundo de Desenvolvimento Social é
destinado ao financiamento de projetos de investimentos de relevante interesse social nas
dreas de habitagdo popular, saneamento bésico, infra-estrutura urbana e equipamentos
comunitdrios.

REGULAMENTACAO DO PROGRAMA

E importante conhecer as regulamentacdes que estabelecem as regras do Programa Minha
Casa Minha Vida - Entidades.

Ele foi criado a partir da publicagdo da Lei no 11.977, de 07 de julho de 2009, e suas
alteracdes. Essa lei dispde sobre as regras do Programa Minha Casa Minha Vida e

direciona ao Poder Executivo a regulamenta¢do do Programa Nacional de Habitagdo
Urbana — PNHU.

Dado esse direcionamento, foi publicada a Portaria Interministerial no 464, de 30 de
setembro de 2011, que dispde sobre as operacdes com recursos transferidos ao Fundo de
Desenvolvimento Social - FDS, contratadas no dmbito do Programa Nacional de Habitagdo
Urbana - PNHU, integrante do Programa Minha Casa Minha Vida - PMCMYV, para os fins
que especifica, estabelecendo o valor do beneficio econdmico, os requisitos e a participacdo
financeira dos beneficidrios.

Apés as definicdes da Portaria Interministerial, a Resolugcdo n° 200, do Conselho Curador
do FDS, de 05 de agosto de 2014, e eventuais alteracdes, aprova o Programa Minha
Casa, Minha Vida - Entidades, definindo o seu objetivo e demais condi¢cdes do Programa,

sendo regulamentado pela Instrucdo Normativa n® 39, do Ministério das Cidades, de 19
de dezembro de 2014.

*http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/Antigos/D103.htm



CAIXA

Lei n° 11.977, de 07 de julho de 2009:
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2009/Lei/L11977 .htm

Portaria Interministerial n° 464, de 30 de setembro de 2011:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp2jornal=1&pagina=31&data=04/10/2011

Resolu¢do n° 200, do Conselho Curador do FDS, de 05 de agosto de 2014:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp2jornal=1&pagina=53&data=11,/08/2014

Instrucao Normativa n° 39, do Ministério das Cidades, de 19 de dezembro de 2014:
http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jspedata=22/12/2014&jornal=1&pagina=55&tot
alArquivos=132

PUBLICO-ALVO

O Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades foi criado para atender as familias com
renda bruta mensal de até R$ 1.600,00.

LEMBRE-SE

Na apuragdo da renda serd considerada a soma das rendas de todos os componentes
da familia.

As pessoas interessadas no Programa devem estar cadastradas ou com o cadastro
atualizado no CADUNICO.

CADUNICO

Instituido pelo Decreto n® 6.135, de 26 de junho de 2007*, o Cadastro Unico, programa
social do Governo, tem por objetivo retratar a situagdo socioecondmica da populagdo de
todos os municipios brasileiros, por meio do mapeamento e identificacdo das familias de
baixa renda, bem como conhecer suas principais necessidades e subsidiar a formulacéo e a
implantagdo de servigos sociais que as atendam.

Para mais informacdes, consulte o Gestor Local do CADUNICO no Distrito Federal ou
municipio.

IMPORTANTE

As familias devem ser agrupadas e indicadas por uma Entidade Organizadora.

*http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_At02007-2010/2007 /Decreto/D6é135.htm#art14
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ENTIDADE ORGANIZADORA

A Entidade Organizadora pode ser uma cooperativa habitacional ou mista, uma
associacdo ou uma entidade privada sem fins lucrativos.

Ela deve reunir, organizar e apoiar as familias no desenvolvimento e execu¢do dos
projetos habitacionais, além de poder atuar como substituta tempordria das familias que
serdo beneficiadas com a moradia, caso contrate diretamente o financiamento.

S6 poderd atuar no Programa a Entidade Organizadora que estiver previamente
habilitada pelo Ministério das Cidades.

HABILITACAO

A Entidade Organizadora deverd estar habilitada conforme Portaria n® 747, do Ministério
das Cidades, de 1° de dezembro de 2014*, e suas alteracdes posteriores, no d@mbito

dos programas de habitacdo de interesse social geridos pelo Ministério das Cidades com
recursos do Fundo Nacional de Habitacdo de Interesse Social - FNHIS e do Fundo de
Desenvolvimento Social — FDS.

Além disso, a Entidade Organizadora ndo pode apresentar pendéncias quanto &
execucdo de obras de empreendimentos contratados no &mbito do Programa de
Habitacdo de Interesse Social - Produ¢@o Social da Moradia do FNHIS, do Programa
Crédito Soliddrio e dos programas oriundos do FGTS.

Fica dispensada do processo de habilitacdo a Entidade Organizadora cujo projeto seja
voltado ao atendimento de refugiados, comunidades quilombolas, pescadores artesanais,
ribeirinhos, indigenas e demais comunidades socialmente vulneréveis, localizadas em
dreas urbanas.

Para assinatura do contrato de financiamento concedido & Entidade Organizadora (PJ),
é imprescindivel que o seu Estatuto permita as seguintes acdes, além de definir, dentre as
competéncias dos membros,o responsével por autorizé-las:

* A alienacdo de iméveis;

* A contratacdo de empréstimos/dividas/obrigacées;
e Dar bens iméveis em garantia.

* http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp2data=02/12/2014&jornal=1&pagina= 4
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N&o é necessdria a avaliagdo de risco de crédito da Entidade Organizadora para verificagdo
de sua capacidade de pagamento.

E importante destacar que a Entidade Organizadora tem papel muito importante no
desenvolvimento e execucdo do empreendimento. Entre as atribuicdes devidas, as
principais sdo:

* Desenvolver e apresentar & CAIXA a proposta/projeto de intervencao habitacional de
acordo com as condi¢des e exigéncias do Programa para andlise juridica, social e de
engenharia;

* Orientar os seus associados quanto ao cadastramento ou a atualizagdo do cadastro
no CADUNICO;

* Promover a selecdo dos associados, que devem ser enquadrados nas condi¢des do
programa;

* Auxiliar os associados na preparacdo da documentagdo necesséria para
apresentacdo a CAIXA;

* Organizar todos os envolvidos na execucdo do projeto, de forma a assegurar
sincronismo e harmonia na implementacdo do empreendimento.;

e Fiscalizar e acompanhar a obra;
* Apresentar a documentagdo necessdria a liberacdo do recurso;

* Providenciar a legalizac@o do empreendimento perante os érgdos publicos.

SELECAO DOS PROPONENTES BENEFICIARIOS AO PROGRAMA

Os pardmetros de priorizacdo, as condi¢des e os procedimentos para a selecdo dos
beneficidrios sdo estabelecidos por meio da Portaria do Ministério das Cidades n° 412, de 6
de agosto de 2015.

A selec@o prévia (que antecede a pesquisa cadastral a ser realizada pela CAIXA/
enquadramento) dos candidatos é realizada pela Entidade Organizadora, que deve
observar os seguintes critérios:

Nacionais

e Familias residentes em dreas de risco ou insalubres ou que tenham sido
desabrigadas;

e Familias com mulheres responséveis pela unidade familiar;

* Familias de que facam parte pessoas com deficiéncia.

Adicionais

Podem ser definidos pela Entidade Organizadora até 03 critérios adicionais, como:
a) familias que habitam ou trabalham a “x” km de distancia do centro do
empreendimento;

b) familias residentes no municipio h& no minimo “x” anos;

c) familias beneficiadas pela politica publica de Assisténcia Social;

*http://pesquisa.in.gov.br/imprensa/jsp/visualiza/index.jsp2jornal=1&pagina=99&data=20/12/2013
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d) familias que se encontrem em situacdo de rua e que recebam acompanhamento
sécio assistencial do DF, estados e municipios, ou de instituicdes privadas sem fins
lucrativos, com certificacdo de entidade beneficente de assisténcia social (CEBAS) e
que trabalhem em parceria com o poder publico;

e) familias com crianca(s) de até 12 (doze) anos de idade;

f) familias com filho(s) em idade inferior a 18 (dezoito) anos de idade;

g) familias monoparentais (somente a mae, somente o pai ou somente um responsével
legal);

h) familias de que facam parte pessoa(s) idosa(s);

i) familias de que facam parte pessoa(s) com doenca crénica;

i) familias em situacdo de coabitacdo involuntdria;

k) familias com 6nus excessivo de aluguel;

1) familias residentes em imével cedido;

m) familias de que fagcam parte mulher atendida por medida protetiva prevista na Lei
n° 11.340, de 07 de agosto de 2006 (Lei Maria da Penha).

n) tempo de filiagdo do responsdvel familiar junto a EO;

o) nimero de participagcdes do responsdvel familiar ou de membros da familia em
mutirdes para producdo de UH/empreendimentos promovidos pela EO.

"u_n

x" = a disténcia entre a residéncia ou trabalho e o centro do empreendimento e o tempo em que se reside no municipio, conforme

critérios descritos nas alineas “a” e “b”, deverd ser determinado pela EO.

Os critérios adicionais devem ser determinados em assembléia especifica, registrada em ata,
dando conhecimento a todos os seus associados, divulgando-os em meios que garantam sua ampla
publicidade.

Serd permitido as mulheres chefes de familia firmar contrato de financiamento
independente de outorga do cénjuge.

Deve-se reservar, no minimo, 3% das unidades habitacionais para atendimento aos idosos
ou quantidade determinada por legislacdo local, o que for maior.

O nimero de candidatos selecionados deveré corresponder & quantidade de unidades
habitacionais, que poderd ser acrescida de 30% considerando a possibilidade de
substituicdo de familias que ndo sejam aprovadas na andlise para enquadramento no
Programa.

Né&o podem ser beneficiadas com o Programa pessoas que:

* Sdo titulares de financiamento imobilidrio ativo em qualquer localidade do pafs;
* Sdo proprietdrias ou promitentes compradoras de imével residencial em qualquer
localidade do pais;
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* Tenham recebido, a qualquer época, subsidios diretos ou indiretos com recursos
orcamentérios da UniGo e/ou de Fundos (FGTS, FDS, FAR, FNHIS) para aquisicdo de
moradia, excetuadas as seguintes situacdes:

*  Nos casos de emergéncia ou estado de calamidade piblica reconhecida pela
UniGo, as familias desabrigadas que perderam seu dnico imével, mesmo que
tenham recebido beneficio de natureza habitacional oriundo de recursos
orcamentdrios da Unido, do FAR, do FDS ou de descontos habitacionais
concedidos com recursos do FGTS;

*  As subvencdes ou descontos destinados & aquisicdo de material de construcdo
para fins de conclusdo, ampliagcdo, reforma ou melhoria de unidade
habitacional;

e Os beneficidrios que estejam enquadrados na alinea d do sub-item 2.8,
deste Anexo, desde que tenha sido caracterizada ineficacia contratual ou o
beneficidrio tenha sido substituido durante a fase de construcdo.

* Tenham recebido, a qualquer tempo, lote ou edificagdo em programas habitacionais,
salvo se a modalidade requerida for destinada a edificagdo no lote anteriormente
recebido;

* Tenham restricdo cadastral no SINAD e no CADIN;

* Tenham débitos ndo regularizados junto & Receita Federal.

E permitida a participacdo de pessoas com restricdo cadastral no Servico de Protecéio ao
Crédito SPC e/ou SERASA

A listagem inicial contendo os candidatos selecionados previamente pela Entidade
Organizadora é apresentada & CAIXA juntamente com a proposta do empreendimento, a
partir da qual é efetuada a pesquisa cadastral dos candidatos para verificagcdo do devido
enquadramento como beneficidrio. Para envio da proposta para selecdo, pelo menos
50% da demanda deve estar enquadrada.

A substituicdo de candidato constante na listagem inicial poderé ocorrer antes da
contratagdo do financiamento por desisténcia do interessado, formalizada & dire¢éo
da Entidade Organizadora, ou por exclusdo aprovada em Ata da Assembléia Geral
devidamente registrada, desde que garantida ao substituido a ampla defesa e o
contraditério.

As substituicoes de beneficidrios ndo poderdo ultrapassar 30% (trinta por cento) do total da
listagem inicial.

COMISSAO DE REPRESENTANTES E COMISSAO DE
ACOMPANHAMENTO DE OBRAS

Para fortalecer e garantir o devido acompanhamento e a avaliagao fisico/financeira da
execucdo do projeto, exige-se a formagdo de duas comissdes:
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* CRE (Comissdo de Representantes);
* CAO (Comissdo de Acompanhamento de Obras).

A CRE serd responsdvel pelo acompanhamento financeiro do empreendimento e pela
abertura e movimentagdo da conta bancéria que receberé os recursos. Além disso, deve
prestar contas aos beneficidrios quanto & aplicacdo dos recursos liberados.

Deve ser composta por, no minimo, trés participantes, dos quais um participante € membro
dirigente da EO, conforme previsto em estatuto, e dois sdo futuros beneficidrios do
empreendimento, distintos dos membros da CAO.

A CAOQO deve acompanhar a execucdo do empreendimento e/ou acompanhar a elaboracéo,
apresentacdo e aprovacdo dos projetos, juntamente com os beneficidrios e a

Entidade Organizadora. Essa comissdo também deve prestar contas aos beneficidrios,
informando sobre o desenvolvimento dos projetos ou, no caso de constru¢do, sobre o
andamento das obras, seguranca e guarda das obras e do material adquirido.

Deve ser composta por, no minimo, trés participantes, dos quais um participante é membro
dirigente da EO, conforme previsto em estatuto, ou membro administrativo da EO e dois

sdo futuros beneficidrios do empreendimento, distintos dos membros da CRE.

As comissdes devem ser eleitas em assembléia convocada pela Entidade Organizadora,
com registro em ata.

Né&o é permitido que os componentes da CAO sejam integrantes da CRE e vice-versa.

As comissdes devem ser eleitas previamente & contrata¢do do financiamento.
MODALIDADES

O Programa disponibiliza as seguintes modalidades para contratacdo pelos beneficidrios
(pessoa fisica) ou pela Entidade Organizadora (pessoa juridical):

Pessoa Fisica

Aquisicdo de terreno e construgdo;
Construcdo em terreno préprio ou de terceiros;
Aquisicdo de imével novo;

Requalificacdo de imével urbano.
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Pessoa Juridica

Construcdo em terreno de sua propriedade;

Aquisicdo de terreno, pagamento de assisténcia técnica e despesas com legalizagdo;
Aquisicdo de terreno e construcdo;

Pagamento de assisténcia técnica e despesas com legalizacdo em terrenos transferidos
em processo de transferéncia pelo poder publico ou de propriedade da Entidade
Organizadora em municipios com populagdo superior a 20.000 habitantes;

* Construcdo das unidades habitacionais em terrenos de que tratam as alineas “b” e “d”.
* Requalificacdo de imével urbano.

Os projetos podem propor empreendimentos com os seguintes tipos de Unidades
Habitacionais:

Tipo Descrigdo Pessoa Fisica Pessoa Juridica

Unidades residenciais
contiguas urbanas, que

Concentradas formam um conjunto X x
habitacional

Unidades residenciais
Pulverizadas pulverizadas isoladas e X Nao é permitido
dispersas em drea urbana

t

Os projetos devem obedecer as Especificacées Minimas estabelecidas pelo Ministério das
Cidades. www.cidades.gov.br

ATENCAO!

Ainda que a contratacdo seja feita por Entidade Organizadora (pessoa juridical),
realiza-se o enquadramento dos beneficidrios (pessoa fisical:

* No caso de contratacdo de financiamento pela Entidade Organizadora (pessoa
juridica), o enquadramento (pesquisa cadastral) dos candidatos selecionados
previamente pela Entidade Organizadora serd realizado no periodo compreendido
entre 60 (sessenta) dias antes e 90 (noventa) dias apds a assinatura do contrato.

* Os beneficidrios assinardo o Termo de Adesd@o ao empreendimento, em conjunto com
a Entidade Organizadora e a CAIXA, em até 90 (noventa) dias apds a contratagdo
do financiamento pela Entidade Organizadora.

* Quando houver substituicdo de beneficidrio, o enquadramento dos novos
beneficidrios no Programa deveré respeitar os critérios vigentes na data da
substituicdo efetuada com assinatura de Termo de Adesdo.

* A garantia Responsabilidade Soliddria é aplicada somente no caso de contratagéo do (o)
financiamento pelos beneficidrios (pessoa fisica).
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REGIMES DE CONSTRUCAO

Autogestdo:
* Autoconstrucdo
* MutirGo ou autoajuda
* Administracdo direta

Cogestdo:
e Empreitada Global

No caso de construcdo verticalizada é obrigatéria a contratacdo sob o regime de construgdo
cogestdo, sendo permitido o regime de construcdo autogestdo quando o RT ou a AT
comprovar acervo técnico compativel ao projeto elaborado, sob apresentacdo de ART

de execucdo e verificacdo de capacidade técnica.

GARANTIAS

* Alienacdo Fiducidria;
* Hipoteca; e
* Responsabilidade Solidaria*, pelo prazo de 72 meses.

Em empreendimentos com Unidades Habitacionais pulverizadas, a garantia

Responsabilidade Solidéria serd aceita somente em municipios com populagdo inferior a
50.000 habitantes.

LIMITE DE QUANTIDADE DE UNIDADES HABITACIONAIS
POR PROJETO

O nimero mdximo de UH a serem produzidas, no dmbito do municipio, observaré o porte
do municipio e o déficit habitacional urbano do municipio:

Limite de UH executadas

,Ii/?pt{lc!gﬁo se Jnfoes l.JH por simultaneamente por EO
unicipio Empreendimento :
e/ou contiguas
Até 20.000 habitantes 50 100
Acima de 20.000 e até
50.000 habitantes 150 300
Acima de 50.000 e até
100.000 habitantes 300 600
Acima de 100.000 habitantes 500 1.000

Déficit habitacional:
http://www.cidades.gov.br/images/stories/ArquivosSNH/ArquivosPDF /ESTIMATIVA_DEFICIT
ABAlXO_ZOMlL_HAB_URB.pdf

10
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VALORES

VALOR DE FINANCIAMENTO

O Valor de Financiamento corresponde ao Valor da Operacéo.
VALOR DA OPERACAO

Considerando o regime de construcdo Empreitada Global, os valores maximos de
operacdo sdo definidos por UF, conforme tabela apresentada no Anexo |I.
Para os demais regimes de construcéo, os valores serdo reduzidos em 8% (oito por cento).

Essa reducdo poderé ser reincorporada, desde que direcionada & ampliagéo da drea
construida por unidade habitacional e/ou a construcdo de equipamentos comunitérios no
empreendimento, limitada ao valor maximo de operacgdo definidos por UF ou ao Valor de
Investimento aprovado, o menor dos dois.

Para municipios com populacdo inferior a 50.000 habitantes e que néo facam parte da
Regido Metropolitana das Capitais, serd admitida a implantagdo de empreendimentos
sem a pavimenta¢do, mediante parecer favordvel dos Agentes Operador e Financeiro,

subtraindo do valor mdximo da operacdo os custos relativos & pavimentagcdo de
R$ 4.000,00 por unidade habitacional.

Para empreendimentos constituidos por unidades habitacionais pulverizadas, admite-se a
auséncia de pavimentacdo, subtraindo do valor mdximo da operacdo os custos relativos &
pavimentagdo de R$ 4.000,00 por unidade habitacional.

COMPOSICAO DO INVESTIMENTO

A composicdo do investimento corresponde & soma dos custos diretos e indiretos
necessdrios & producdo do empreendimento.

O programa pode ter contrapartida complementar de estados, do Distrito Federal e
dos municipios, por intermédio do aporte de recursos financeiros, bens e/ou servigos
economicamente mensurdveis, necessdrios & composicdo do investimento a ser realizado.

CUSTOS DIRETOS

e Terreno;
O valor do terreno, acrescido das despesas de registro e legalizacdo, caso
necessdrio. No caso de contratacdo diretamente com a Entidade Organizadora
(pessoa juridica) de modalidade que antecede a construgdo, o valor do terreno
é limitado a 15% do Valor da Operagéo.



*Projeto:

CAIXA

Projeto™;
Assisténcia Técnica; }
Administracdo da obra.

Limitado a 8% da Operacdo

Corresponde & soma dos valores de:

Limites:

Projetos de engenharia, inclusive levantamentos, sondagens, pareceres, laudos,
servicos juridicos e capacitacdo para autogestdo na fase pré-obra;
Licenciamentos e demais elementos necessdrios & execucdo da obra, limitado aos
seguintes percentuais do valor da operacéo:

3% do valor da operacdo para projetos com até 100 unidades habitacionais;
2% do valor da operacdo para projetos com mais de 100 e até 300 unidades
habitacionais;
1,5% (um e meio por cento) do valor da operacdo para projetos com mais de 300
unidades habitacionais.
Construcdo habitacional/ aquisicdo de iméveis para recuperacdo e/ou modificacdo
de uso;
Equipamentos comunitdrios para projetos com mais de 100 unidades
habitacionais, é obrigatério que, no minimo, 1% do VO e/ou da contrapartida seja
destinado a equipamentos comunitdrios.
Urbanizacdo e infraestrutura interna, para solucdo de abastecimento de égua e
esgotamento sanitdrio, iluminagdo publica, terraplanagem, sistema de drenagem
pluvial, pavimentacdo de passeios e das vias de acesso internas da drea e obras de
contencgdo e estabilizacdo do solo, dentre outras, na poligonal do empreendimento;
Administracdo da obra
Seguranga
Trabalho Social; (Atente para o capitulo que trata, exclusivamente, do
Trabalho Social)
*1,5% do Valor da Operacdo, quando se tratar de loteamentos, e 2% para
empreendimentos sob a forma de condominios.
*No caso das modalidades que ndo incluem a construgdo de Unidades
Habitacionais, poderd alocar até 15% do recurso previsto para o trabalho
social para a Etapa Pré-Obras.
Almoxarifado;
Canteiros de obras (instalacdes de apoio & obra);
Mobilizag¢do (méo de obra e equipamentos no inicio de implantacdo da obral);
Desmobilizagcdo (mdo de obra e equipamentos apéds o término da obra, para retirada
e remocdo de todos os materiais e equipamentos instalados no canteiro).
Despesas com taxas, impostos diretos, emolumentos cartorérios:
eImpostos de Transmissdo do Imével;
*Registro do contrato no Cartério
*Obtengdo do “habite-se” junto & Prefeitura Municipal ou érgéo publico
equivalente;
e Averbacdo das construcdes no Cartério de Registro de Iméveis.
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CAIXA

Os contratos firmados com os beneficidrios estabelecerdo por conta do FDS o pagamento
de custas e emolumentos cartordrios referentes a escritura piblica, registro das garantias e
aos demais atos relativos ao imével, independentemente da garantia utilizada.

Os valores referentes & custa e aos emolumentos cartordrios compéem o Valor de
Investimento, sem incidéncia no Valor de Financiamento e/ou Valor da Operacao.

* Instituicdo/especificacdo do condominio e individualizacdo das unidades nas
respectivas matriculas imobilidrias, quando for o caso.

CUSTOS INDIRETOS

* Administracdo da Sede da Entidade Organizadora: Estrutura administrativa de
conducdo e apoio & execucdo da obra, limitado a 0,5% (meio por cento) do Valor
da Operagdo;

e Tributos;

* Tributos Federais - sdo as aliquotas dos tributos PIS e COFINS a serem pagos
pela Entidade Organizadora;

* Tributo Municipal - ISSQN - Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - séGo
impostos pagos pela Entidade Organizadora sobre a parte relativa aos servigos
de méo de obra.

TRABALHO SOCIAL

O Trabalho Social é um conjunto de ac¢des inclusivas, de caréter sécio educativas, voltadas
para o fortalecimento da autonomia das familias, sua inclusdo produtiva e a participacéo
cidada, contribuindo para a sustentabilidade dos empreendimentos habitacionais.

A execucdo é de responsabilidade da Entidade Organizadora e deve ser desenvolvido em
03 etapas:

* Etapa Pré-Obras
e Etapa Obras
* Etapa de P6s-Ocupagdo

ETAPA PRE-OBRAS

Preferencialmente, é iniciada em até 90 (noventa) dias antes do inicio da obra ou durante
a vigéncia dos contratos firmados com a Entidade Organizadora (pessoa juridica) de:

e Aquisicdo de terreno, pagamento de assisténcia técnica e despesas com legalizagdo;

* Pagamento de assisténcia técnica e despesas com legalizagdo em terrenos transferidos
e em processo de transferéncia pelo poder piblico ou de propriedade da Entidade
Organizadora.
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Devem ser executadas, no minimo, as seguintes acdes:

* Nogdes bésicas sobre organizacdo comunitdria e as alternativas de representacdes dos
beneficidrios;

* Nos casos de condominios, informacdes bdsicas sobre gestdo condominial, estimativa
de custos e estratégias para reduzi-los.

ETAPA OBRAS

E executada durante as obras, apés a assinatura do contrato de construgdo de Unidades
Habitacionais.
Devem ser executadas, no minimo, as seguintes acdes:

Os detalhes sobre cada uma das a¢des da Etapa Durante as Obras podem ser
encontrados na Portaria do Ministério das Cidades no 21, de 22 de janeiro de 2014*,
disponivel na pdgina do Ministério das Cidades.

www.cidades.gov.br

ETAPA DE POS-OCUPACAO

E iniciada imediatamente apés a conclusdo das obras e terd duracdo de até 90 (noventa)
dias.

Devem ser executadas, no minimo, as seguintes acdes:

* consolidacdo dos processos implantados nas etapas anteriores.

* encerramento das atividades da CAO e CRE.

fortalecimento das organizagdes representativas implantadas (associacdes e
condominios).

avaliacdo do processo e dos produtos realizados.

informacdes sobre a satisfacdo do beneficidrio com relacdo a:

moradia e infraestrutura local;

insercdo urbana;

desenvolvimento social da comunidade.
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PRAZOS DE APRESENTACA_O DO ANTEPROJETO, DE ENTREGA DO
PROJETO E DE CONSTRUCAO

Contratante

Modalidade

Prazo de
entrega do
anteprojeto

Prazo de entrega do
projeto e assinatura
do contrato de
edificacdo

Prazo de
construcdo

A - Aquisicdo de terreno e
construcdo

B - Construcdo em terreno

24 meses, a
partir da data
de assinatura

PESSOA préprio ou de terceiros - do contrato
FISICA origindrio.
C - Aquisicdo de imével
novo ou para requalificacdo
ou constituintes de -
patrimdnio histérico
24 meses, a
A - Construcdo em terreno ggrggs?:oflu?f
de sua propriedade - do contrato
origindrio.
B - Aquisicdo de terreno, :
pagamento de assisténcia . 12 meses, ° partir da
. 120 dias | data de assinatura do
técnica e despesas com S
leqalizacdo confrato originario
g C
24 meses, a
C - AquisicGo de terrenoe | ﬁgrggs?r?qﬁucrf
construcdo do contrato
origindrio.
PESSOA D - pagamento de
JURIDICA assisténcia técnica e
despesas com legalizagcdo :
em terrenos transferidos 12 meses, a parir da
120 dias | data de assinatura do

e em processo de
transferéncia pelo poder
pUblico ou de propriedade
da Entidade Organizadora

contrato origindrio

E - Construcdo das unidades
habitacionais em terrenos de
que tratam as alineas “B” e

“D" de PJ.

24 meses, a
partir da data
de assinatura
do contrato
origindrio.

F - Requalificacdo de imével
urbano

24 meses
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CONDICOES DO FINANCIAMENTO

O Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades, apresenta as seguintes condicdes de
financiamento:

O Valor de Financiamento é limitado a R$ 76.000,00, conforme tabela do Anexo I;

O prazo de amortizacdo é fixado em 120 meses;

O valor bruto da prestagdo corresponde ao valor do financiamento dividido por 120 meses;
O valor liquido da prestagdo a ser paga pelos beneficidrios corresponde a 5% da renda
bruta familiar mensal ou R$ 25,00, o que for maior.

SUBSIDIO
O FDS assume a diferenca entre o valor bruto e o valor liquido da prestacéo.
E bom lembrar:

Caso o beneficidrio queira quitar o financiamento antecipadamente, ser& considerado o

valor integral do saldo devedor do financiamento, ou seja, ele ndo serd beneficiado com o
subsidio do FDS.

* O prazo de caréncia é de 24 meses, ou seja, os beneficidrios comecam a pagar as
prestacdes de amortizagdo somente apds a conclusdo das obras;
* Nao hé taxas de juros e ndo hd cobranca de seguro de Morte ou Invalidez
Permanente — MIP e Danos Fisicos ao Imével — DFI;
*No caso de MIP, a divida remanescente seré liquidada ou amortizada pelo FDS
a fitulo de subsidio, observando-se o percentual de renda pactuado por cada
coobrigado.
*No caso de DFl, as despesas de recuperacdo serdo assumidas pelo FDS,
sem exigéncia de pagamento pelo devedor, limitadas ao valor da operagéo
atualizado.

EXEMPLO
O valor da prestagéo é calculado a partir do Valor de Financiamento, que corresponde ao
Valor da Operagdo que serd contratada, conforme valores da tabela do Anexo |l.

Se o valor do financiamento (valor da operacdo) é de R$ 60.000,00, esse valor seré
dividido em 120 parcelas, conforme prazo de amortizacdo estabelecido para o

programa. O resultado corresponde ao valor bruto da prestagdo:
R$ 60.000,00 / 120 meses = R$ 500,00

Se a renda mensal da familia corresponde a R$ 600,00, o valor liquido da prestagdo
corresponderd a 5% desse valor:
R$ 600,00 x 5% = R$ 30,00
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CAIXA

A diferenga entre o valor bruto da prestacdo (R$ 500,00) e o valor liquido da prestacdo
(R$ 30,00) é assumida pelo FDS, é o subsidio que o Programa oferece para beneficiar as
familias:

R$ 500,00 — R$ 30,00 = R$ 470,00
INCENTIVO A ADIMPLENCIA

Seré direcionado mensalmente & Entidade Organizadora o valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do total pago pelo grupo de beneficidrios quando a adimpléncia for de
100% (cem por cento), verificada até o Gltimo dia de cada més.

ATENCAO
Na&o é permitida a substituicdo do beneficidrio tomador do financiamento durante a fase
de amortizagdo sem a respectiva quitacdo da divida.

A substituicdo de beneficidrios somente é permitida durante a fase de construcdo

do empreendimento. Nesse caso, cabe & Entidade Organizadora indicar os novos
beneficidrios dentre familias que apresentem renda familiar bruta com variag¢éo limitada
em até 20%, para menor ou maior, em relacdo & renda familiar bruta do beneficidrio
original.

CONTRATACAO
ANALISE PRELIMINAR DA PROPOSTA
ANALISE PREVIA DE VIABILIDADE DO TERRENO

A Entidade Organizadora deve apresentar a documentacdo relacionada no Anexo
Il referente ao terreno, para avaliagdo da viabilidade quanto & utilizagdo para fins
habitacionais sob os aspectos técnicos de engenharia.

A contratacéo da operacdo somente poderd ser efetivada para terreno com projeto

de loteamento ou condominio aprovado. Excepcionalmente, no caso de contratacdo
diretamente com a Entidade Organizadora (pessoa juridica) de modalidade que
antecede a construcéo, poderd ser autorizada a contratacdo de operacdo cujo projeto
de loteamento ou condominio ainda néo tenha sido aprovado pela prefeitura, desde que
seja possivel analisar a viabilidade técnica de infraestrutura, fundidria e urbanistica do
empreendimento.

ANALISE DA PROPOSTA

Sendo o terreno vidvel para utilizagdo para fins habitacionais, a Entidade Organizadora
deve apresentar a documentac¢do relacionada no Anexo Il para avaliacdo da viabilidade
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técnica de engenharia, social, juridica e negocial da proposta.
SELECAO DA PROPOSTA

A proposta é encaminhada ao Ministério das Cidades para selecdo se for vidvel em todos
os aspectos analisados.

O Processo de Selecdo consiste em eleger as propostas considerando os seguintes
critérios:

Maior percentual de contrapartida e/ou parcerias com entes piblicos ou privados;
Menor valor de aquisicdo das unidades habitacionais;

Melhores condi¢des de acesso aos equipamentos e servicos piblicos;
Sustentabilidade ambiental do projeto;

Crescimento demogrdfico resultante do impacto de grandes empreendimentos;
Situagdo de emergéncia ou de calamidade piblica declarada por Portaria da
Secretaria Nacional de Defesa Civil do Ministério da Integracdo Nacional;

Maior condicdo de acessibilidade as pessoas com deficiéncia;

* Ordem cronolégica de recebimento do projeto pelo Agente Financeiro.

O Ministério das Cidades divulga a relagdo das propostas selecionadas.
CONTRATACAO

A Entidade Organizadora tem o prazo de 60 dias para efetivar a contratagéo, a partir da
publicacdo da selecdo pelo Ministério das Cidades.

ABERTURA DE CONTAS

Deve ser providenciada na CAIXA a abertura de conta:

* Em nome da CRE, para crédito dos recursos;

* Em nome da EO, exclusivamente, para crédito a titulo de incentivo pela adimpléncia
de 100% do grupo de beneficidrios do empreendimento;

* Em nome do vendedor do terreno, se for o caso.

ASSINATURA DOS CONTRATOS DE FINANCIAMENTO

Os contratos de financiamento s@o firmados com a Entidade Organizadora ou com os
beneficidrios (pessoa juridica ou pessoa fisica, respectivamente) para estabelecer a divida
assumida, as condi¢des para liberacdo dos recursos e forma de amortizagdo, entre outras
obrigagdes.
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ASSINATURA DO TERMO DE ADESAO

No caso de contratacdo diretamente com a Entidade Organizadora (pessoa juridica), os
beneficidrios devem assinar o Termo de Adesdo para firmar sua indicacdo ao Programa
para que, ao término das obrigacdes do contrato com a Entidade Organizadora, subroguem
a divida, efetuando a contratacdo individual (pessoa fisica) do financiamento.

LIBERA(;AO_DE RECURSOS E ACOMPANHAMENTO DE OBRAS E DE
ELABORACAO DO PROJETO

A liberacdo de recursos ocorre conforme Cronograma de Desembolso Financeiro,
distribuidos proporcionalmente entre 12 e 24 meses, de acordo com a modalidade.

O contrato de financiamento deve estar devidamente registrado no cartério competente
para permitir o inicio da liberacdo de parcelas.

Para acompanhamento de obras e de execucdo de projetos, a Entidade Organizadora
deve encaminhar & CAIXA, mensalmente, a Planilha de Levantamento de Servicos (PLS),
que compdem a relacdo de documentos exigidos para a liberacdo de recursos.

As informacdes prestadas pela Entidade Organizadora sdo verificadas pela CAIXA por
meio de vistorias realizadas no local da obra ou, no caso de elaboracdo de projetos, por
meio da comprovacdo do pagamento de despesas e apresentacdo das pecas técnicas, a
fim de constatar a regularidade da execucdo dos servicos.

PRIMEIRA PARCELA

A primeira parcela inclui o valor de pagamento de terreno, se for o caso, e a antecipacdo
de valor para inicio das obras, exceto no caso de modalidade contratada sob o regime de
construcdo empreitada global, ou para pagamento da assisténcia técnica para elaboragéo
de projeto.

Além disso, devem ser apresentados os documentos relacionados no Anexo Ill, conforme
modalidade contratada.

PARCELAS INTERMEDIARIAS

As parcelas seguintes sdo liberadas a cada 30 dias, a partir da data de liberacdo da
primeira parcela, sob a condicdo de apresentacdo de execugcdo da etapa prevista.

ULTIMA PARCELA

Devem ser apresentados os documentos relacionados no Anexo |lI.
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ANEXO | - SIGLAS

Sigla Significado

CADIN Cadastro Informativo de Créditos ndo Quitados do Setor Pdblico Federal
CADUNICO | Cadastro Unico do Governo

CAO Comissdo Acompanhamento de Obras

CNPJ Cadastro Nacional de Pessoa Juridica

COFINS Contribuic@o para Financiamento da Seguridade Socidal
CRE Comissdo de Representantes

DFI Danos Fisicos no Imével

FAR Fundo de Arrendamento Residencial

FDS Fundo de Desenvolvimento Social

FGTS Fundo de Garantia por Tempo de Servigo
FNHIS Fundo Nacional de Habitacdo Social

GIHAB Geréncia Executiva de Habitacdo

ISSQN Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza
MCIDADES | Ministério das Cidades

MIP Morte e Invalidez Permanente

oGU Orcamento Geral da Unido

PAC Programa de Aceleragcdo do Crescimento

PIS Programa de Integracdo Social

PLS Planilha de Levantamento de Servicos

PMCMV Programa Minha Casa Minha Vida

PMCMV-E | Programa Minha Casa Minha Vida - Entidades
PNHU Programa Nacional de Habitagdo Urbana
SERASA SERASA S/A, empresa de informacdo de crédito
SINAD Sistema de Inadimplentes CAIXA

SPC Servico de Protecdo ao Crédito

SR Superintendéncia Regional

UF Unidade da Federacdo
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ANEXO Il - TABELA VALOR DE OPERACAO

Valor de
UF Localidade Operacdo por
UH
Municipios integrantes das regides metropolitanas da Capital de 76.000.00
Séo Paulo/SP, de Campinas/SP e Baixada Santista/SP e DF ' ’
Demais Municipios com mais de 50 mil habitantes 70.000,00
SPeDF ' Municipios enfre 20 e 50 mil habitantes 60.000,00
Muqicipios da RIDE/DF, com populacdo superior a 50 mil 60.000.00
habitantes
Municipios com populacdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 75.000,00
RJ Municipios com populacdo maior ou igual a 50 mil habitantes 69.000,00
Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 60.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 65.000,00
Municipios com populagdo maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
MG L ~ :
MUH.ICIpIOS com populagdo entre 20 e 50 mil 58.000,00
habitantes
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 60.000,00
Es Municipios com populagdo maior ou igual a 50 mil habitantes 58.000,00
Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00
Municipios com populacdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 60.000,00
GO, MS e | Municipios com populagéo maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00
MT
Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 62.000,00
:’:\, Municipios com populagéo maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
e RR Municipios com populacéo entre 20 e 50 mil habitantes 58.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
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Valor de
Localidade Operagdo por
UH
Capital e respectiva regido Metropolitana 62.000,00
AC,
:I(\), Municipios com populagdo maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
e TO Municipios com populacdo entre 20 e 50 mil habitantes 58.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 64.000,00
BA Municipios com populacdo maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
Municipios com populacdo entre 20 e 50 mil habitantes 57.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 63.000,00
CE e Municipios com populagdo maior ou igual a 50 mil habitantes 59.000,00
PE Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00
Municipios com populagcéo até 20 mil habitantes 49.000,00
AL, Capital e respectiva regido Metropolitana 61.000,00
QABAI Municipios com populagdo maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00
RN,, Municipios com populacéo entre 20 e 50 mil habitantes 54.000,00
Pl e SE Municipios com populacdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 60.000,00
GO, MS e | Municipios com populagéo maior ou igual a 50 mil habitantes 57.000,00
MT
Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 56.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
Capital e respectiva regido Metropolitana 64.000,00
PR, Municipios com populacdo maior ou igual a 50 mil habitantes 60.000,00
SCeRS Municipios com populagdo entre 20 e 50 mil habitantes 59.000,00
Municipios com populagdo até 20 mil habitantes 49.000,00
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ANEXO Il - DOCUMENTACAO
TABELA | - ANALISE DOCUMENTAL DA PROPOSTA
LEGENDA

B - Beneficidrio

C - Construtora, Representantes e Sécios

EO - Entidade Organizadora

PF - Pessoa Fisica (Vendedor e Cénjuge)

PJ - Pessoa Juridica (Empresa, Representantes e Sécios)
R OE - Responsével pela Entidade Organizadora

RT - Responsdvel Técnico

T - Terreno

V - Vendedor de Terreno, se for o caso

Documentos |Formuldrios

Oficios | Atas | Declaracdo

CPF

Documento de Identificacdo

Certidao Conjunta de Débitos
relativos a Tributos Federais e &
Divida Ativa da Unido

Certiddo Positiva com Efeitos de
Negativa

Comprovante de Estado Civil

X X X | X X X

Comprovantes de rendimentos,
originais e cépias

Comprovante de vinculo X
empregaticio com a EO,
se for o caso

Contrato de Prestacdo de Servicos
firmado com a EO X X

Declaracdo de Lugar Incerto e
Ndo Sabido, se for o caso X X X

Declaracdo de homonimia,
se for caso X
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Documentos | Formuldrios
Oficios | Atas | Declaracao

B

N]
EO REO PF PJ C

Declaracdo de Unido Estével, se for
0 caso

Declaracdo de solteiro que ndo vive
em Unido Estavel, se for o caso

X

Declaracdo do beneficidrio de que
ndo possui outro imével

X

Declaragdo do empregador, se for o
caso

Ficha Cadastro Pessoa Fisica

NIS

Procuragdo por Instrumento Piblico,
se for o caso

X X X X

Ata da nomeacdo da Gltima
diretoria, registrada no Cartério
de Titulos e Documentos e, se for o
caso, na Junta Comercial

Ata de eleicdo da CRE

Ata de eleicdo da CAO

Certiddes dos Distribuidores Civeis -
do local da sede da empresa e do
local do empreendimento

Certidao da Justica Federal

Certiddes dos Cartérios de Protestos
— do local da sede da empresa e do
local do empreendimento

Certiddes de Faléncias e
Concordatas — do local da
sede da empresa e do local do
empreendimento

Certiddo de Execucdes Fiscais
Estadual/ Municipal do local da
sede da empresa e do local do
empreendimento
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Documentos | Formuldrios

Oficios | Atas | Declaracao

B

EO REO PF PJ

Certiddo Negativa de Débitos do Municipio e
Certiddo Negativa de Débitos do Estado

Certidao Simplificada da Junta Comercial*

CND-SRP ou Certidao Negativa de Débito
Trabalhista

CNPJ/MF

X X X | X

CRF

X

Declaragdo do dirigente méximo da entidade
informando: Né&o existéncia de divida com o
Poder Piblico. Ndo inscricdo nos bancos de
dados publicos e privados de protecdo ao
crédito. Se os dirigentes da entidade ocupam
cargo ou emprego publico no dmbito da
administracdo puiblica federal

Estatuto Social e Alteracdes

Auto de Imissdo na Posse para imével de
propriedade de terceiros em processo de
desapropriacdo pelo Poder Piblico, se for o
caso

Autorizagdo para alienagdo (se for o caso)

CDRU, se for o caso

Certiddo atualizada de inteiro teor da
Matricula, com registro atual, negativa
de existéncia de acdes reais e pessoais
reipersecutorias e quaisquer outros énus
incidentes sobre o imével

Certiddo Negativa de Tributos incidentes sobre
o imével

Certiddes do anterior proprietdrio quando o

imével tiver sido transacionado num prazo de
até 360 dias
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Documentos | Formuldrios

Oficios | Atas | Declaracdo

B

EO REO PF

PJ

Contrato Social ou Estatuto Social e
alteracées registradasna Junta Comercial

CRP - quando se tratar de imével de
propriedade do Poder Piblico

Decreto Expropriatério, se for o caso

Documento de constituicdo de firma
individual e alteracdes, se houver,
registrados, no caso de Firma Individual

Documentos relativos & cisdo,
incorporagdo ou fusdo relativa & empresa
analisada

Escritura

Incorporacdo imobilidria ou Loteamento,
conforme o caso

IPTU

Lei Autorizativa para doagdo/alienagdo
de imével, se for o caso

X X | X | X

Minuta do memorial de incorporagéo ou

da instituicdo de condominio e Minuta da
convencdo de condominio, exigivel para

todo empreendimento em condominio

X

Opgéo de Venda e Compra

Recolhimento do Foro e do Laudémio, se
o imével sob regime de enfiteuse

Registro CREA/CAU

Certiddo de Acervo Técnicot

Autorizagdo de aporte da Secretaria de
Habitacdo de Sdo Paulo (SH SP), se for o
caso

Autorizacdo de aporte da Secretaria de
Habitacdo e Saneamento (SEHABS), se
for o caso

26



CAIXA

TABELA Il - ANALISE PREVIA DE VIABILIDADE DO TERRENO - ENGENHARIA

Documentos Fase |  Fase lI
Requerimento de andlise prévia de viabilidade do terreno X X
Croqui de localizagdo X X
Certid@o atualizada de inteiro teor da Matricula X X
TABELA IIl - ANALISE DA PROPOSTA - ENGENHARIA

Documentos |Formuldrios | Oficios | Atas Fase | Fasell
FRE X X
Layout das unidades padréo e adaptada & acessibilidade universal X
Levantamento planialtimétrico X X
Mapa da cidade com indicacdo da localizagéo do terreno (Croqui de

localizacao) X X
Projeto preliminar de implanta¢do do empreendimento ou estudo de massa

(com ART/RRT) X X
Certiddo atualizada de inteiro teor da Matricula, com registro atual, negativa

de existéncia de agdes reais e pessoais reipersecutérias e quaisquer outros X X
dnus incidentes sobre o imével

Alvard ou Licenca de construcdo de obra X
Certiddo de registro da construtora no CREA/CAU X
Certificado de qualificagdo da construtora no PBPQ-H, nivel conforme

acordo setorial (se for o caso) X
Comprovacdo de experiéncia em gestdo de obras e projetos

semelhantes por parte da EO (RT) ou AT, para os regimes de mutirgo, X X
autoconstrucdo, autogestdo e administracdo direta

Cronograma Fisico-Financeiro X X
Declaracdes de Viabilidade de atendimento da concessiondria de X X

energia, dgua e esgoto
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CAIXA

Documentos |Formuldrios | Oficios | Atas

Fase |

Fase Il

Projetos, memorial, orcamento, cronograma e fonte de recursos das
obras ndo incidentes

X

QCl*

Quadros de | a VIl da NBR 12.2721

Registro de serviddo de passagem na matricula do RI, quando for o
caso

Projeto de loteamento aprovado e registrado*

Termo de referéncia do SAS (se for o caso)

Estudo preliminar referente & estrutura e instalacdes Complementares
(estrutura, instalacdo hidréulica/elétrical)

Estudo preliminar referente & infraestrutura (dgua, esgoto, drenagem,
pavimentagdo, este Ultimo quando for o caso)

X
X X X X X X |X

Licencas Ambientais aplicdveis ou Parecer Técnico emitido por
técnico contratado pela EO atestando que o terreno n&o tem restricdo
ambiental, no caso de Fase I*

Memorial Descritivo das Especificacdes Técnicas

Orcamento discriminativo (UH's, equipamentos e infraestrutural)

Projeto de implantacdo e arquiteténico aprovados pela prefeitura, com
respectiva ART e comprovante de pagamento

Projeto de patamarizacdo, com meméria de cdlculo
de volume de terraplenagem, a critério da engenharia

Projeto de rota acessivel

Projetos das obras da infra-estrutura (interna e externa)

X (X X X X X X

*Excepcionalmente, no caso de Fase |, se justificado pela EO, os Agentes Operador
e Financeiro podem autorizar a contrata¢do de operacdo cujo projeto de loteamento
ou condominio n&o tenha sido aprovado pela Prefeitura e registrado, desde que seja
possivel analisar a viabilidade técnica de infraestrutura, fundidria e urbanistica

do empreendimento.
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CAIXA

TABELA IV - ANALISE DA PROPOSTA - SOCIAL

Documentos |Formuldrios | Oficios | Atas

Fase |

Fase Il

Ata da assembléia que definiu os critérios de escolha dos X
beneficidrios, registrada em cartérios X (se ndo precedida
de Fase )
Ata de eleigio da CRE ¢ CAO x
fa ae eleicao aa e X (se ndo precedida
de Fase )
Relagdio d beneficid x
elacdo de proponentes beneficidrios X (se ndo precedida
de Fase )
Plano de Mobilizacdo
Projeto de Trabalho Social X X
Regulamento de Mutirdo, no caso dos regimes de construgdo
autoajuda ou mutirdo X

TABELA V - ENVIO DA PROPOSTA PARA SELECAO E SELECAO

COMPLEMENTAR DE VALORES

Documentos

Fase |

Fase Il

FREE

X

X

Espelho da Proposta

QCl

Planilha Resumo
(disponivel em: \\Df5105fs202.corp.caixa.gov.br\Public_.EGHUR\
PMCMVE Modelos\PlanilhaResumo.xls)

X
X
X

X
X
X

Relacdo de beneficidrios

X

X

Ata de assembléia que definiu os critérios de selecdo dos
beneficidrios
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TABELA VI - LIBERACAO DE PARCELAS (ENTREGAS DA EO)

Documentos | Formuldrios | Oficios

Liberacdes Fase | Fase I

| Atas | Declaracdo

Memoriais descritivos (Modelo GEHPA); X

ART/RRT de projetos de arquitetura/acessibilidade,
fundacdes, estrutura, instalacdes elétricas/

hidrdulicas/SAS, terraplenagem, redes de dgua, X
esgoto, drenagem e energia;

Demais projetos e pecas técnicas que componham o
contrato (produtos a serem entregues) com respectivas
ART/RRT, a critério da EO, observando que todos os X
projetos deverdo estar disponiveis para consulta no
canteiro de obras;

PARCELAS ART/RRT de orcamentos das UHs, Equipamentos e
INTERMEDIARIAS | Infra-estrutura (modelo GEHPA);

PLS - Planilha de Levantamento dos Servicos
(necessdria para todos desembolsos);

Projeto aprovado de prevencdo e combate a incéndio
ou comprovante de aprovacdo, se for o caso;

Projetos das obras da infra-estrutura (interna e
externa) aprovados pelos 6rgdos competentes, X
quando for o caso;

Declaragdo de coordenagdo e guarda do projeto

(MO30479); X
INSS/FGTS; X
Relatério Trabalho Social; X X
Alvard ou Licenca de construcdo de obra; X
ART/RRT de execucdo; X

ULTIMA PARCELA | ART/RRT de fiscalizacdo, no caso de regime de
construc@o empreitada global, em nome de RT X

vinculado & EO ou AT contratada pela EO;

Habite-se/Certificado de conclusdo; X
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Liberacdes

Documentos | Formulérios | Oficios

Fase |

Fase Il

ULTIMA
PARCELA

| Atas | Declaracao

Manual do proprietério;

Manual do usudrio do SAS, conforme instrucdes do
Termo de Referéncia (somente para casas);

Minuta de convencdo de condominio;

X

Minuta do memorial de incorporacdo ou da
instituicdo/especificacdo de condominio (se for o
caso);

Projetos aprovados pelo municipio;

Projeto de Trabalho Social;

Quadros | a VIl da NBR 12.721 (para condominios);

Registro da incorporagdo ou da instituicdo do
condominio, em caso de condominio (se for o caso);

X X X X | X

Relatério Final Trabalho Social:

Termo de conclusdo do processo de implantagdo do
SAS, conforme instrucdes do termo de referéncia.
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CAIXA

ANEXO IV - UNIDADES CAIXA

Os endereco e telefones podem ser obtidos por meio do SAC CAIXA: 0800 726 0101
Tipo Unidade Cidade UF

Tipo

GIHAB

Unidade Cidade UF
GIHAB/RB RIO BRANCO AC
GIHAB/ME MACEIO AL
GIHAB/MN MANAUS AM
GIHAB/MC MACAPA AP
GIHAB/FS FEIRA DE SANTANA BA
GIHAB/IT ITABUNA BA
GIHAB/SA SALVADOR BA
GIHAB/FO FORTALEZA CE
GIHAB/BR BRASILIA DF
GIHAB/VT VITORIA ES
GIHAB/AN ANAPOLIS GO
GIHAB/GO GOIANIA GO
GIHAB/SL SAO LUIS MA
GIHAB/BH BELO HORIZONTE MG
GIHAB/DV DIVINOPOLIS MG
GIHAB/GV GOVERNADOR VALADARES MG
GIHAB/JF JUIZ DE FORA MG
GIHAB/PC POCOS DE CALDAS MG
GIHAB/UB UBERLANDIA MG
GIHAB/CG CAMPO GRANDE MS
GIHAB/CB CUIABA MT
GIHAB/BE BELEM PA
GIHAB/JP JOAO PESSOA PB
GIHAB/CA CARUARU PE

GIHAB/RE RECIFE PE

GIHAB/TE TERESINA Pl

GIHAB/CV CASCAVEL PR
GIHAB/CT CURITIBA PR
GIHAB/LD LONDRINA PR
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CAIXA

GIHAB

Unidade Cidade

GIHAB/MR MARINGA PR
GIHAB/CM CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ
GIHAB/NT NITEROI RJ
GIHAB/R RIO DE JANEIRO RJ
GIHAB/VR VOLTA REDONDA RJ
GIHAB/NA NATAL RN
GIHAB/PV PORTO VELHO RO
GIHAB/BV BOA VISTA RR
GIHAB/CX CAXIAS DO SUL RS
GIHAB/PF PASSO FUNDO RS
GIHAB/PO PORTO ALEGRE RS
GIHAB/SM SANTA MARIA RS
GIHAB/BL BLUMENAU SC
GIHAB/CH CHAPECO SC
GIHAB/CR CRICIUMA SC
GIHAB/FL FLORIANOPOLIS SC
GIHAB/JV JOINVILLE SC
GIHAB/AJ ARACAJU SE
GIHAB/BU BAURU SP
GIHAB/CP CAMPINAS SP
GIHAB/JD JUNDIAI SP
GIHAB/PK PIRACICABA SP
GIHAB/PP PRESIDENTE PRUDENTE SP
GIHAB/RP RIBEIRAO PRETO SP
GIHAB/ST SANTOS SP
GIHAB/SR SAO JOSE DO RIO PRETO SP
GIHAB/S) SAO JOSE DOS CAMPOS SP
GIHAB/SP SAO PAULO SP
GIHAB/SO SOROCABA SP
GIHAB/PM PALMAS TO
GIHAB/B BARREIRAS BA
GIHAB/VC VITORIA DA CONQUISTA BA
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CAIXA

Tipo Unidade Cidade UF
GIHAB/IN JUAZEIRO DO NORTE CE
GIHAB/MO MONTES CLAROS MG
GIHAB/DD CAMPO GRANDE MS
GIHAB/MB MARABA PA
GIHAB/TR SANTAREM PA

GIHAB GIHAB/LI PETROLINA PE
GIHAB/PG PONTA GROSSA PR
GIHAB/NH NOVO HAMBURGO RS
GIHAB/PL PELOTAS RS
GIHAB/OS OSASCO SP
GIHAB/SD SANTO ANDRE SP
ACRE, AC RIO BRANCO AC
ALAGOAS, Al MACEIO AL
AMAZONAS, AM MANAUS AM
AMAPA, AP MACAPA AP
OESTE DA BAHIA, BA BARREIRAS BA
NORTE DA BAHIA, BA FEIRA DE SANTANA BA
SUL DA BAHIA, BA ITABUNA BA
SALVADOR, BA SALVADOR BA
SUDOESTE DA BAHIA, BA VITORIA DA CONQUISTA BA
FORTALEZA, CE FORTALEZA CE

SR NORTE E SUL DO CEARA,CE FORTALEZA CE
BRASILIA SUL, DF BRASILIA DF
BRASILIA NORTE, DF BRASILIA DF
SUL DO ESPIRITO SANTO,ES VILA VELHA ES
NORTE DO ESPIRITO SANTO, ES | VITORIA ES
NORTE DE GOIAS, GO ANAPOLIS GO
SUL DE GOIAS, GO GOIANIA GO
MARANHAO, MA SAO LUIS MA
BELO HORIZONTE NORTE, MG | BELO HORIZONTE MG
BELO HORIZONTE SUL, MG BELO HORIZONTE MG
CENTRO DE MINAS, MG BELO HORIZONTE MG
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Tipo

SR

CAIXA

Unidade Cidade UF
CENTRO OESTE DE MINAS, MG | DIVINOPOLIS MG
LESTE DE MINAS, MG GOVERNADOR VALADARES MG
SUDESTE DE MINAS, MG JUIZ DE FORA MG
NORTE DE MINAS, MG MONTES CLAROS MG
SUL DE MINAS, MG POCO DE CALDAS MG
TRIANGULO MINEIRO, MG UBERLANDIA MG
MATO GROSSO DO SUL, MS CAMPO GRANDE MS
MATO GROSSO, MT CUIABA MT
NORTE DO PARA, PA BELEM PA
SUL DO PARA, PA MARABA PA
PARAIBA, PB JOAO PESSOA PB
CENTRO OESTE DE

PERNAMBUCO, PE CARUARU L

RECIFE, PE RECIFE PE

PIAUI, PI TERESINA Pl

OESTE DO PARANA, PR CASCAVEL PR

CURITIBA OESTE, PR CURITIBA PR

CURITIBA LESTE, PR CURITIBA PR

NORTE DO PARANA, PR LONDRINA PR

NOROESTE DO PARANA, PR MARINGA PR

CAMPOS GERAIS, PR PONTA GROSSA PR

NORTE FLUMINENSE, RJ CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

RIO DE JANEIRO OESTE, RJ DUQUE DE CAXIAS RJ

CENTRO LESTE FLUMINENSE, R) | NITEROI RJ

RIO DE JANEIRO SUL, RJ RIO DE JANEIRO RJ

RIO DE JANEIRO NORTE, R RIO DE JANEIRO RJ

RIO DE JANEIRO CENTRO, RJ RIO DE JANEIRO RJ

SUL FLUMINENSE, RJ VOLTA REDONDA RJ

RIO GRANDE DO NORTE, RN NATAL RN
RONDONIA, RO PORTO VELHO RO
RORAIMA, RR BOA VISTA RR
SERRA GAUCHA, RS CAXIAS DO SUL RS
VALE DO SINOS, RS NOVO HAMBURGO RS
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Tipo

SR

Unidade Cidade UF
NORTE GAUCHO, RS PASSO FUNDO RS
EXTREMO SUL, RS PELOTAS RS
PORTO ALEGRE, RS PORTO ALEGRE RS
LESTE GAUCHO, RS PORTO ALEGRE RS
CENTRO GAUCHO, RS SANTA MARIA RS
VALE DO ITAJAI, SC BLUMENAU SC
OESTE DE SANTA .

CATARINA, SC CHAPECO 5C
SUL DE SANTA CATARINA, SC CRICIUMA SC
FLORIANOPOLIS, SC FLORIANOPOLIS SC
NORTE DE SANTA

CATARINA, SC JOINVILLE SC
SERGIPE, SE ARACAJU SE
BAURU, SP BAURU SP
CAMPINAS, SP CAMPINAS SP
JUNDIAI, SP JUNDIAI SP
OSASCO, SP OSASCO SP
PIRACICABA, SP PIRACICABA SP
PRESIDENTE PRUDENTE, SP PRESIDENTE PRUDENTE SP
RIBEIRAO PRETO, SP RIBEIRAO PRETO SP
ABC, SP SANTO ANDRE SP
BAIXADA SANTISTA, SP SANTOS SP
SAO JOSE DO RIO PRETO, SP SAO JOSE DO RIO PRETO SP
VALE DO PARAIBA, SP SAO JOSE DOS CAMPOS SP
PAULISTA, SP SAO PAULO SP
SE, SP SAO PAULO SP
PINHEIROS, SP SAO PAULO SP
SANTANA, SP SAO PAULO SP
PENHA, SP SAO PAULO SP
IPIRANGA, SP SAO PAULO SP
SANTO AMARO, SP SAO PAULO SP
SOROCABA, SP SOROCABA SP
TOCANTINS, TO PALMAS TO
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